

ANEXO V									
PLAN DE TRABAJO									
EMPRESA:									
PROGRAMA:									
OBRA:									
MES BASICO:									
MONTO OBRA:									
INFRAESTRUCTURA CASA PROPIA									
Nº ITEM	DESIGNACION DE LAS OBRAS	INC. %	MESES						
1	PASILLO –PALIER- ACCESO PRINCIPAL								
	1.1								
	1.2								
2	ESCALERAS – DESCANSO								
	2.1								
	2.2								
3	ESPACIO TECNICO								
	3.1								
	3.2								
4	AZOTEA – ESPACIOS VARIOS								
	4.1								
	4.2								
5	INSTALACIONES VARIAS								
	5.1 - CISTERNAS Y TANQUES								
	5.2 – SALA DE BOMBEO								
	5.3 – INSTALACIONES DE SEGURIDAD								
	5.4								
	5.5								
6	ILUMINACION EXTERIOR								
	6.1								
7	INSTALACIONES DE SERVICIOS Y LIMPIEZA								
	7.1								
	7.2								
TOTAL:		100,00							

AVANCE FISICO	MENSUAL							
	ACUM.							
INVERSION	MENSUAL							
	ACUM.							

\*El oferente deberá presentar un plan de trabajo y curva de inversión, para cada Cuadro E, es decir uno para Casa Propia y otro para Infraestructura de Desarrollo.

\*En el Pliego de Especificaciones Técnicas se encuentra el detalle de ítems a llenar en el Plan de Trabajo y la forma de cotizar.

ANEXO V									
<u>PLAN DE TRABAJO</u>									
EMPRESA:									
PROGRAMA:									
OBRA:									
MES BASICO:									
MONTO OBRA:									
INFRAESTRUCTURA CASA PROPIA									
Nº ITEM	DESIGNACION DE LAS OBRAS	INC. %	MESES						
1	VEREDAS MUNICIPALES								
	1.1								
2	FORESTACION								
	2.1								
3	ALUMBRADO PUBLICO								
	3.1								
	3.2								
4	REDES VARIAS								
	4.1								
	4.2								
	4.3								
	4.4								
TOTAL:		100,00							
AVANCE FISICO		MENSUAL							
		ACUM.							
INVERSION		MENSUAL							
		ACUM.							

\*El oferente deberá presentar un plan de trabajo y curva de inversión, para cada Cuadro E, es decir uno para Casa Propia y otro para Infraestructura de Desarrollo.

\*En el Pliego de Especificaciones Técnicas se encuentra el detalle de ítems a llenar en el Plan de Trabajo y la forma de cotizar.

ANEXO V									
PLAN DE TRABAJO									
EMPRESA:									
PROGRAMA:									
OBRA:									
MES BASICO:									
MONTO OBRA:									
INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO PROVINCIAL									
Nº ITEM	DESIGNACION DE LAS OBRAS	INC. %	MESES						
1	RED DE AGUA								
	1.1								
	1.2								
2	RED DE CLOACAS								
	2.1								
	2.2								
3	RED ELECTRICA								
	3.1								
	3.2								
4	RED DE GAS								
	4.1								
	4.2								
5	RED VIAL								
	5.1								
	5.2								
6	MOVIMIENTO DE SUELOS								
	6.1								
	6.2								
7	OBRAS COMPLEMENTARIAS								
	7.1								
	7.2								
8	OBRAS DE NEXOS S/FACTIBILIDAD								
	8.1								
	8.2								
TOTAL:		100,00							
AVANCE FISICO		MENSUAL							

	ACUM.							
INVERSION	MENSUAL							
	ACUM.							

\*El oferente deberá presentar un plan de trabajo y curva de inversión, para cada Cuadro E, es decir uno para Casa Propia y otro para Infraestructura de Desarrollo.

\*En el Pliego de Especificaciones Técnicas se encuentra el detalle de ítems a llenar en el Plan de Trabajo y la forma de cotizar.

**ANEXO VII**

**PLANILLA DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS – CUADRO A**

**EMPRESA:**

**PROGRAMA:**

**OBRA:**

**MES BASICO:**

**MONTO OBRA:**

**ESPACIOS COMUNES**

<b>Nº ITEM</b>	<b>DESIGNACION DE LAS OBRAS</b>	<b>COD. FORM.</b>	<b>UN.</b>	<b>CANT.</b>	<b>COSTO UNITARIO</b>	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>COSTO del RUBRO</b>	<b>INCID del ITEM %</b>	<b>INCID. GRAL. %</b>
<b>1</b>	<b>PASILLO –PALIER-ACCESO PRINCIPAL</b>								
	1.1								
	1.2								
<b>2</b>	<b>ESCALERAS – DESCANSO</b>								
	2.1								
	2.2								
<b>3</b>	<b>ESPACIO TECNICO</b>								
	3.1								
	3.2								
<b>4</b>	<b>AZOTEA – ESPACIOS VARIOS</b>								
	4.1								
	4.2								
<b>5</b>	<b>INSTALACIONES VARIAS</b>								
	5.1 - CISTERNAS Y TANQUES								
	5.2 – SALA DE BOMBEO								
	5.3 – INSTALACIONES DE SEGURIDAD								
	5.4								
	5.5								
<b>6</b>	<b>ILUMINACION EXTERIOR</b>								
	6.1								
<b>7</b>	<b>INSTALACIONES DE SERVICIOS Y LIMPIEZA</b>								
	7.1								
	7.2								
<b>COSTO TOTAL (PESOS):</b>									
<b>UTILIDADES – GASTOS GRALES-IMPUESTOS:</b>									
<b>PRECIO FINAL (PESOS):</b>									
<b>PRECIO FINAL (LETRAS):</b>									

\* El oferente deberá presentar cuatro (04) Cuadros A, uno para superficie cubierta Casa Propia, uno para Espacios Comunes Casa propia, uno para Infraestructura Casa Propia y uno para Infraestructura de Desarrollo Provincial.

El oferente no puede cotizar ítems en forma global, debe detallar los mismos en forma desagregada.

\*En el Pliego de Especificaciones Técnicas se encuentra el detalle de ítems a llenar y la forma de cotizar.

**ANEXO VII**

**PLANILLA DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS – CUADRO A**

**EMPRESA:**

**PROGRAMA:**

**OBRA:**

**MES BASICO:**

**MONTO OBRA:**

**INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO PROVINCIAL**

<b>Nº ITEM</b>	<b>DESIGNACION DE LAS OBRAS</b>	<b>COD. FORM.</b>	<b>UN.</b>	<b>CANT.</b>	<b>COSTO UNITARIO</b>	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>COSTO del RUBRO</b>	<b>INCID del ITEM %</b>	<b>INCID. GRAL. %</b>
<b>1</b>	<b>RED DE AGUA</b>								
	1.1								
	1.2								
<b>2</b>	<b>RED DE CLOACAS</b>								
	2.1								
	2.2								
<b>3</b>	<b>RED ELECTRICA</b>								
	3.1								
	3.2								
<b>4</b>	<b>RED DE GAS</b>								
	4.1								
	4.2								
<b>5</b>	<b>RED VIAL</b>								
	5.1								
	5.2								
<b>6</b>	<b>MOVIMIENTO DE SUELOS</b>								
	6.1								
	6.2								
<b>7</b>	<b>OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>								
	7.1								
	7.2								
<b>8</b>	<b>OBRAS DE NEXOS S/FACTIBILIDAD</b>								
	8.1								
	8.2								

**COSTO TOTAL (PESOS):**

**UTILIDADES – GASTOS GRALES-IMPUESTOS:**

**PRECIO FINAL (PESOS):**

**PRECIO FINAL (LETRAS):**



\* El oferente deberá presentar cuatro (04) Cuadros A, uno para superficie cubierta Casa Propia, uno para Espacios Comunes Casa propia, uno para Infraestructura Casa Propia y uno para Infraestructura de Desarrollo Provincial.

El oferente no puede cotizar ítems en forma global, debe detallar los mismos en forma desagregada.

\*En el Pliego de Especificaciones Técnicas se encuentra el detalle de ítems a llenar y la forma de cotizar.

ANEXO VII									
PLANILLA DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS – CUADRO A									
EMPRESA:									
PROGRAMA:									
OBRA:									
MES BASICO:									
MONTO OBRA:									
INFRAESTRUCTURA CASA PROPIA									
Nº ITEM	DESIGNACION DE LAS OBRAS	COD. FORM.	UN.	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO del RUBRO	INCID del ITEM %	INCID. GRAL. %
1	VEREDAS MUNICIPALES								
	1.1								
2	FORESTACION								
	2.1								
3	ALUMBRADO PUBLICO								
	3.1								
	3.2								
4	REDES VARIAS								
	4.1								
	4.2								
	4.3								
	4.4								
<b>COSTO TOTAL (PESOS):</b>									
<b>UTILIDADES – GASTOS GRALES-IMPUESTOS:</b>									
<b>PRECIO FINAL (PESOS):</b>									
<b>PRECIO FINAL (LETRAS):</b>									

\* El oferente deberá presentar cuatro (04) Cuadros A, uno para superficie cubierta Casa Propia, uno para Espacios Comunes Casa propia, uno para Infraestructura Casa Propia y uno para Infraestructura de Desarrollo Provincial.

El oferente no puede cotizar ítems en forma global, debe detallar los mismos en forma desagregada.

\*En el Pliego de Especificaciones Técnicas se encuentra el detalle de ítems a llenar y la forma de cotizar.