#### ANEXO V.a

#### **CURVA DE INVERSIONES**

		CURV	A DE EJ	ECUCION	MINIMA	Y MAXII	MA		
								98	100
							94	95	
						82	85		
					68	62			
						- 52			
				48					
					40				
			30						
			30	28					
		16	15						
	7	8							
2 0.	2								

#### PLAZO DE OBRA EN %

LA OBRA TENDRA UN RITMO DE EJECUCION, DE MANERA TAL QUE SIEMPRE SE ENCUENTRE DENTRO DE LOS MARGENES INFERIOR Y SUPERIOR ESTABLECIDOS.

<sup>\*</sup>El oferente deberá presentar un plan de trabajo y curva de inversión, para cada Cuadro E, es decir uno para Casa Propia y otro para Infraestructura de Desarrollo.

# ANEXO VI PLANILLA DE COTIZACION VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA CASA PROPIA - CUADRO E1

				ANEXO VI			
		PLAN	IILLA DE COTIZA	CIÓN VIVIENDA - CUA	ADRO E1		
	PROVINCIAL DE VIV						
	ONAL DE VIVIENDA						
	CIÓN PEREYRA ROZA	AS - SALTA - CAPITA	AL - ETAPA				
TIPOLOGÍA							
EMPRESA:							
MES BASE D	DE OBRA:						
					MONTO TOTAL		
	VIVIENDA	A CASA PROPIA		VIVIENDA CASA	ESPACIO COMUN	INFRAESTRUCTUR	%
				PROPIA	20171010 00111011	A CASA PROPIA	,,,
	T						
Tipología	Cantidad	COSTO UNITARIO					
	,						
	ESPACIO COMÚN						
		ESPACIO	COMÚN				
INF	RAESTRUCTURA CAS	SA PROPIA					
		İ					
SUBTOTAL	<u> </u> 1						
JUDIUTAL.		S/SUBTOTAL 1	0,00%				
	TELLE	3/30BIOTALI	0,0070				
SUBTOTAL	<u> </u>						
	Z GASTOS GENERALES	C/CLIDTOTAL 2	%				
	COSTO FINANCIERO		/ <sub>%</sub>				
SUBTOTAL		3/30BIOTAL 2	70				
JUDIUTAL.		S/SUBTOTAL 3	%				
SUBTOTAL 4		3/3UBIUTAL3	70				
	4 NDA CASA PROPIA	C/CLIDTOTAL 4	10 500/				
I.V.A. VIVIL	NDA CASA FROFIA	3/30BIOTAL4	10,50%				
PRECIO							
FRECIU				(4)	(B)	(C)	
DDECIO DE	VIVIENDA CASA PR	OBIA		(A)	(D)	(C)	
	UCTURA DE DESARF						
		CLLO			1		
PRECIO TO	IAL						
CON PECOS					-		
SON PESOS	).						

## ANEXO VI PLANILLA DE COTIZACION INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO PROVINCIAL - CUADRO E2

		ANEXO V	Ί		
	PLANILI	A DE COTIZACIÓN VI			
INSTITUTO PRO	OVINCIAL DE VIVIENDA				
	AL DE VIVIENDA CASA PROPIA				
	N PEREYRA ROZAS - SALTA - CAPITAL - ETAI	ΡΔ			
TIPOLOGÍA:					
EMPRESA:					
MES BASE DE O	BRA:				
	INFRAESTRUCTURA	DESARROLLO		INFRA desarr	%
				111111111111111111111111111111111111111	,,
Art. 18	Rubro Varios				
SUBTOTAL 1					
	FLETE	S/SUBTOTAL 1	0,00%		
SUBTOTAL 2					
	GASTOS GENERALES		%		
	COSTO FINANCIERO	S/SUBTOTAL 2	%		
SUBTOTAL 3					
	UTILIDAD	S/SUBTOTAL 3	%		
SUBTOTAL 4					
	I.V.A.INFRAESTRUCTURA DESARROLLO	S/SUBTOTAL 4	21,00%		
PRECIO					
				(D)	
Infraestructura	de Desarrollo				
PRECIO TOTAL					
SON PESOS:					

## ANEXO VIII: ANALISIS DE PRECIOS

ANALISIS DE PRECIOS	A FECHA
OBRA:	
ITEM:	UNIDAD :

Е		DESIGNACION	U	CANTIDA	\$ UNITARIOS	\$
				D		TOTALES
Q	1					
U	2					
1	3					
P.	4					
					TOTAL A	

M Α Т Е R I Α L Е S 

M-	28			
	29			
0	30			
В	31			
R	32			
Λ	33			

TOTAL C

TOTAL B

1	
COSTO DIRECTO (CD)	TOTAL D = A + B + C
(02)	

\*El oferente deberá presentar un anexo VIII para cada Cuadro E, es decir uno para Casa Propia y otro para Infraestructura de Desarrollo, detallando en Cantidad y Precio los Materiales, Mano de Obra y Equipo de cada Item a ejecutar en la Obra y en coincidencia con los que figuran en el Cómputo y Presupuesto

# <u>ANEXO IX:</u> FORMULARIO DE PLANILLA DE COMPOSICIÓN DE GASTOS GENERALES E INDIRECTOS

Nº ORDEN	CONCEPTO	INCIDENCIA PORCENTUAL
1	Gastos Fijos	
1.1	Cartel de obra	
1.2	Cerco de obra	
1.3	Oficina de Inspección y Obrador	
1.4	Depósitos y talleres en obra	
1.5	Tasas y derechos de construcción e instalaciones	
1.6	Instalación de fuerza motriz	
1.7	Aval Propuesta	
1.8	Sellado Contrato	
1.9	Honorarios y gastos por estudio de propuesta	
1.10	Transporte e instalación de equipos y herramientas	
	Subtotal 1	
2	Gastos a realizar durante la ejecución de la obra	
2.1	Gastos relacionados con la Inspección	
2.1.1	Movilidad Inspección (Amortización y mantenimiento)	
2.1.2	Combustibles y lubricantes movilidad Inspección	
2.1.3	Chofer movilidad Inspección	
2.1.4	Personal de apoyo a la Inspección	
2.1.5	Gastos de Inspección (Según monto requerido en pliegos)	
	Subtotal 2.1	
2.2	Gastos por personal de apoyo y conducción	
2.2.1	Conducción Técnica	
2.2.2	Capataces	
2.2.3	Laboratoristas, topógrafos, mecánicos y otros auxiliares técnicos	
2.2.4	Choferes	
2.2.5	Serenos	
2.2.6	Administrativos	
2.2.7	Personal de conservación durante el período de garantía	
2.2.8	Seguro del personal de obra	
	Subtotal 2.2	
2.3	Gastos por papelería, útiles, equipos y apoyo no personal	
2.3.1	Papelería y útiles	
2.3.2	Comunicaciones (correspondencia, teléfono, etc.)	
2.3.3	Movilidad p/personal (Amortización y mantenimiento o alquiler)	
2.3.4	Combustibles y lubricantes (p/traslado de personal)	
2.3.5	Servicios (energía, agua, cloacas, etc.)	
2.3.6	Equipamiento oficina (Amortización)	
2.3.7	Seguros (excluido el del personal)	
2.3.8	Aval Contrato	
2.3.9	Financiación (Descuento de certificados, fondos de reparo, etc.)	
	Subtotal 2.3	
	<u>Subtotal 2</u> (2.1 + 2.2 + 2.3)	
	Total Gastos Generales e Indirectos	100,00

<sup>\*</sup>El oferente deberá presentar un anexo IX para cada Cuadro E, es decir uno para Casa Propia y otro para Infraestructura de Desarrollo.

#### ANEXO X

#### PLANILLA PARA LISTADO DE MATERIALES

## **INSTALACION DOMICILIARIA**

Nº	MATERIALES	UN.	CANT.	TIPO Y/O CALIDAD	MARCA

<sup>\*</sup> El oferente deberá presentar un anexo X para Casa Propia para cada una de las Instalaciones Domiciliarias: Sanitarias, Eléctricas y Gas.

EL IPV SE RESERVA EL DERECHO DE ELEGIR TIPO Y MARCA DE LOS MATERIALES QUE SE HAYAN OMITIDO EN LA DESCRIPCION EN ESTE LISTADO, ASEGURANDO CALIDAD.

#### ANEXO X.a

## PLANILLA PARA LISTADO DE MATERIALES

## INFRAESTRUCTURA

Nº	MATERIALES	UN.	CANT.	TIPO Y/O CALIDAD	MARCA

<sup>\*</sup> El oferente deberá presentar un anexo X.a para cada Red de Infraestructura de Casa propia y un anexo X.a para cada Infraestructura de Desarrollo.

<sup>\*</sup>EL IPV SE RESERVA EL DERECHO DE ELEGIR TIPO Y MARCA DE LOS MATERIALES QUE SE HAYAN OMITIDO EN ESTE LISTADO, ASEGURANDO CALIDAD