
 

ANEXO  V.a 

 

 C U R V A  D E  I N V E R S I O N E S  

 

CURVA  DE  EJECUCION  MINIMA Y  MAXIMA 
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PLAZO DE OBRA EN % 

LA OBRA TENDRA UN RITMO DE EJECUCION,  DE MANERA  TAL QUE SIEMPRE SE 

ENCUENTRE DENTRO DE LOS MARGENES INFERIOR Y SUPERIOR ESTABLECIDOS. 

 

 

 

 
           

*El oferente deberá presentar un plan de trabajo y curva de inversión, para cada Cuadro E, es decir uno 

para Casa Propia y otro para Infraestructura de Desarrollo. 

 



ANEXO  VI 

PLANILLA DE COTIZACION VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA CASA PROPIA  - CUADRO E1 

 

 

  

INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA

PLAN NACIONAL DE VIVIENDA CASA PROPIA

URBANIZACIÓN PEREYRA ROZAS - SALTA - CAPITAL - ETAPA

TIPOLOGÍA:

EMPRESA: 

MES BASE DE OBRA:

VIVIENDA CASA 

PROPIA
ESPACIO COMUN

INFRAESTRUCTUR

A CASA PROPIA
%

Tipología Cantidad COSTO UNITARIO

ESPACIO COMÚN

SUBTOTAL 1

S/SUBTOTAL 1        0,00%

SUBTOTAL 2

S/SUBTOTAL 2        %

S/SUBTOTAL 2        %

SUBTOTAL 3

S/SUBTOTAL 3        %

SUBTOTAL 4

S/SUBTOTAL 4        10,50%

PRECIO

(A) (B) (C )

PRECIO DE VIVIENDA CASA PROPIA

INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO

PRECIO TOTAL

SON PESOS:

ESPACIO COMÚN

ANEXO VI

PLANILLA DE COTIZACIÓN VIVIENDA - CUADRO E1

VIVIENDA CASA PROPIA

MONTO TOTAL 

COSTO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA CASA PROPIA

FLETE

GASTOS GENERALES

UTILIDAD

I.V.A. VIVIENDA  CASA PROPIA



ANEXO  VI 

PLANILLA DE COTIZACION INFRAESTRUCTURA  DE DESARROLLO PROVINCIAL - CUADRO E2 

 

  

INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA

PLAN NACIONAL DE VIVIENDA CASA PROPIA

URBANIZACIÓN PEREYRA ROZAS - SALTA - CAPITAL - ETAPA

TIPOLOGÍA:

EMPRESA:

MES BASE DE OBRA:

INFRA desarr %

Art. 18 Rubro Varios

SUBTOTAL 1

S/SUBTOTAL 1        0,00%

SUBTOTAL 2

S/SUBTOTAL 2        %

S/SUBTOTAL 2        %

SUBTOTAL 3

S/SUBTOTAL 3        %

SUBTOTAL 4

S/SUBTOTAL 4        21,00%

PRECIO

(D)

Infraestructura de Desarrollo

PRECIO TOTAL

SON PESOS:

UTILIDAD

I.V.A.INFRAESTRUCTURA DESARROLLO 

ANEXO VI

PLANILLA DE COTIZACIÓN VIVIENDA - CUADRO E2

INFRAESTRUCTURA DESARROLLO

FLETE

GASTOS GENERALES

COSTO FINANCIERO



ANEXO VIII: ANALISIS DE PRECIOS      

 

                                                                               

 

ANALISIS DE PRECIOS                                                                                       A FECHA                                      

OBRA : 

ITEM :                                                                                                            UNIDAD : 

 

 

 

E  DESIGNACION U CANTIDA

D 

$ UNITARIOS $ 

TOTALES 

Q 1      

U 2      

I 3      

P. 4      

     TOTAL A  

      

 

 

 

 4      

 5      

 6      

 7      

 8      

M 9      

A 10      

T 11      

E 12      

R 13      

I 14      

A 15      

L 16      

E 17      

S 18      

 19      

 20      

 21      

 22      

 23      

 24      

 25      

 26      



     TOTAL B  

      

 

 

 

M- 28      

 29      

O 30      

B 31      

R 32      

A 33      

     TOTAL C  

      

 

 

 

COSTO DIRECTO (CD)                                                           TOTAL D = A + B + C  

 

 

 

*El oferente deberá presentar un anexo VIII para cada Cuadro E, es decir uno para Casa Propia y otro 

para Infraestructura de Desarrollo, detallando en Cantidad y Precio los Materiales, Mano de Obra y 

Equipo de cada Item a ejecutar en la Obra y en coincidencia con los que figuran en el Cómputo y 

Presupuesto 

 

 

 

 

 



ANEXO IX: FORMULARIO DE PLANILLA DE COMPOSICIÓN DE GASTOS GENERALES E 

INDIRECTOS 

 

Nº 
ORDEN 

CONCEPTO 
INCIDENCIA 

PORCENTUAL 

1.- Gastos Fijos  

1.1 Cartel de obra  

1.2 Cerco de obra  

1.3 Oficina de Inspección y Obrador  

1.4 Depósitos y talleres en obra  

1.5 Tasas y derechos de construcción e instalaciones  

1.6 Instalación de fuerza motriz  

1.7 Aval Propuesta  

1.8 Sellado Contrato  

1.9 Honorarios y gastos por estudio de propuesta  

1.10 Transporte e instalación de equipos y herramientas  

 Subtotal  1  

2.- Gastos a realizar durante la ejecución de la obra  

2.1 Gastos relacionados con la Inspección  

2.1.1 Movilidad Inspección (Amortización y mantenimiento)  

2.1.2 Combustibles y lubricantes movilidad Inspección  

2.1.3 Chofer movilidad Inspección  

2.1.4 Personal de apoyo a la Inspección  

2.1.5 Gastos de Inspección (Según monto requerido en pliegos)  

 Subtotal  2.1  

2.2 Gastos por personal de apoyo y conducción  

2.2.1 Conducción Técnica  

2.2.2 Capataces  

2.2.3 Laboratoristas, topógrafos, mecánicos y otros auxiliares técnicos  

2.2.4 Choferes  

2.2.5 Serenos  

2.2.6 Administrativos  

2.2.7 Personal de conservación durante el período de garantía  

2.2.8 Seguro del personal de obra  

 Subtotal  2.2  

2.3 Gastos por papelería, útiles, equipos y apoyo no personal  

2.3.1 Papelería y útiles  

2.3.2 Comunicaciones (correspondencia, teléfono, etc.)  

2.3.3 Movilidad p/personal (Amortización y mantenimiento o alquiler)  

2.3.4 Combustibles y lubricantes (p/traslado de personal)  

2.3.5 Servicios (energía, agua, cloacas, etc.)  

2.3.6 Equipamiento oficina (Amortización)  

2.3.7 Seguros (excluido el del personal)  

2.3.8 Aval Contrato  

2.3.9 Financiación (Descuento de certificados, fondos de reparo, etc.)  

 Subtotal  2.3  

 Subtotal  2  (2.1 + 2.2 + 2.3)  

 Total Gastos Generales e Indirectos  100,00 

 

 

*El oferente deberá presentar un anexo IX para cada Cuadro E, es decir uno para Casa Propia y 

otro para Infraestructura de Desarrollo. 

 



ANEXO  X 

 

    PLANILLA PARA LISTADO DE MATERIALES 

 

INSTALACION DOMICILIARIA 

 

 

Nº 

 

 

MATERIALES 

 

UN. 

 

CANT. 

 

 TIPO Y/O CALIDAD 

 

MARCA 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

* El oferente deberá presentar un anexo X para Casa Propia para  cada una de las Instalaciones 
Domiciliarias: Sanitarias, Eléctricas y Gas. 
 

 EL IPV  SE  RESERVA   EL  DERECHO  DE ELEGIR  TIPO  Y  MARCA  DE  LOS  MATERIALES QUE 

SE HAYAN OMITIDO EN LA DESCRIPCION EN ESTE LISTADO, ASEGURANDO CALIDAD. 



ANEXO  X.a 

 

PLANILLA PARA LISTADO DE MATERIALES 

 

INFRAESTRUCTURA  

 

 

Nº 

 

 

MATERIALES 

 

UN. 

 

CANT. 

 

TIPO Y/O CALIDAD 

 

MARCA 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

 

* El oferente deberá presentar un anexo X.a para cada Red de Infraestructura de Casa propia y un 

anexo X.a para cada Infraestructura de Desarrollo. 

 *EL IPV SE  RESERVA EL DERECHO DE ELEGIR TIPO Y  MARCA DE LOS  MATERIALES QUE SE 

HAYAN OMITIDO EN ESTE LISTADO, ASEGURANDO CALIDAD 


