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OBJETO

El presente Pliego, tiene por objeto reglamentar en forma precisa el Pliego de Bases y Condiciones Generales
para el llamado a la Licitacion Publica de las obras de Construccién de Espacios Verdes a ejecutarse en el B°
Pereyra Rozas.

La presentacion de la propuesta implica que el oferente tiene pleno, exhaustivo y perfecto conocimiento de la Ley
N° 8072 de Sistema de Contrataciones de la Provincia, de su Dcto. Reglamento N° 1319/18, normas
complementarias, Dcto. Provincial N° 359/18 y del Pliego de Bases y Condiciones y demas documentacion del

legajo técnico, y que acepta las condiciones impuestas por los cuerpos normativos referidos.

También son aplicables, en lo pertinente: Decreto Ley N° 705/57 de Contabilidad de la Provincia de Salta y
concordantes; Ley N° 5.348 de Procedimientos Administrativos; Ley N° 7070 de Proteccion Ambiental, Decretos
del Poder Ejecutivo de la Provincia sobre la materia; Ordenanzas Municipales sobre construcciones y
planeamiento; Reglamentaciones de los entes reguladores y empresas u organismos prestatarios de los distintos
servicios; reglamentaciones de la Asociacion Argentina de Electro-Técnicos; Normas Iram Leyes Nacionales N°
21.581, N° 24.464 y sus modificatorias y Ley Provincial N° 5167 y sus modificatorias y toda otra norma o
reglamentacion que en virtud de las disposiciones legales vigentes tenga incumbencia en el desarrollo de las
obras.

MODALIDAD

La modalidad de la presente Licitacion es de "PROYECTO Y PRECIO POR PARTE DEL OFERENTE",
debiendo las Empresas en los Proyectos del Conjunto, Prototipo, Infraestructura, Obras de Nexo y
Complementarias, cumplir con las disposiciones minimas requeridas en la Memoria Descriptiva, Especificaciones
Técnicas Particulares y Generales del presente Pliego y las Normas y Reglamentaciones Municipales,
Provinciales y Nacionales.

FINANCIAMIENTO
La presente Obra es financiada con recursos de la Provincia de Salta.

SISTEMA y MODALIDAD DE CONTRATACION
La presente contratacion se realiza en el marco del procedimiento denominado Licitacion Publica, establecida en
el Capitulo Il, Articulo 13 de la Ley N° 8.072.

La contratacién se efectuara por la modalidad de Ajuste Alzado, conforme definicion articulo 2.6.2 del Pliego de

Bases y Condiciones Generales.

ADMISION

Seran admitidos como Proponentes todas las personas fisicas o juridicas inscriptas de manera definitiva o
provisoria en el Registro de Contratistas de Obras Publica de la Unidad Central de Contrataciones de la Provincia
de Salta, de conformidad a lo establecido en art. 59 de Ley 8072 y 81 de Dcto. N° 1319/18, debiendo presentar el
definitivo para la firma del contrato en caso de que resultare adjudicado.

5.1.- IMPEDIMIENTOS PARA SER OFERENTES:



No podran ofertar:

a) Los suspendidos o inhabilitados en el Registro General de Contratistas y sus conyuges mientras dure la
sancion.

b) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

c) Las personas humanas o juridicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales,
de acuerdo con lo que establezca la reglamentacion.

d) Las personas que no cuenten con su situacion fiscal regular.

Durante el plazo que disponga el Comitente para evaluar las Propuestas presentadas, podra solicitar a los
Organismos competentes las actuaciones que acrediten el cumplimiento de las condiciones indicadas mas
arriba.

5.2.- UNION DE EMPRESAS:

En el caso en que dos 0 mas empresas se presenten asociadas a la licitacion, deberan hacerlo en forma
conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a los requisitos exigidos para las Uniones de Empresas
(UT) por el Libro Tercero, Capitulo XVI, Seccién 4° del Codigo Civil y Comercial de la Republica Argentina.

Al momento de la presentacion de la Oferta deberan cumplir con los siguientes requisitos,

1. La Oferta y en su caso el Contrato, deben ser firmados por todos los Representantes Legales de cada
Empresa integrante de la UT.

2. Declarar, por escrito y con firma de cada uno de los titulares de las empresas integrantes, el porcentaje de
participacion de cada uno en Union Transitoria de Empresas (U.T.)

3. Los integrantes de la UT deberan cumplir, en forma individual o conjunta, con los requisitos de capacidad
técnica de contratacion.

4. Los integrantes de la U.T. deberan poseer, en forma individual o conjunta, la especialidad técnica exigida
para la presente Licitacion.

5. Lo integrantes de la UT deberan cumplir, en forma individual o conjunta, con los indicadores financieros, a los
fines de acreditar la capacidad econémico-financiera.

6. La UT debera nombrar un representante técnico y un representante legal con poder especial otorgado ante
Escribano Publico y con las formalidades de ley.

7. Todos los integrantes de la UT seran responsables solidaria y conjuntamente de la ejecucién total del
Contrato hasta la Recepcion Definitiva de la obra, declaracion que debera constar expresamente en la Oferta

y en el Contrato constitutivo de la UT.

En caso de UT en proceso de formacioén, deberan adjuntar a la Oferta, Acuerdo de Asociacion en original o copia
certificada por Escribano Publico, el cual, en caso de Adjudicacion de la obra licitada, debera formalizarse en UT
legalmente constituida y ser presentado en forma previa a la celebracion del Contrato. La falta de cumplimiento
del requisito determinara la revocacién de la adjudicacién con la pérdida de la garantia de mantenimiento de la
Oferta.

Una vez presentadas a la licitacion, las U.T. no podran modificar su integracion.

En caso de resultar adjudicataria de la presente licitacion, la UT deberan permanecer con la misma integracion

hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del Contrato.



La UT debera tener una duracién superior en un (01) afio al tiempo que demande la ejecucion del Contrato,
incluido el plazo de garantia, y los trabajos a realizar deberan encontrarse comprendidos dentro de su giro
comercial.

La disolucion de la UT en forma posterior a la celebracion del Contrato sera casual de rescisién del mismo, y la
nueva adjudicacion a los fines de la continuidad de la obra recaera en la empresa en segundo lugar del orden de
mérito conforme cuadro comparativo de ofertas elaborado por la Comision de Preadjudicacion. En el supuesto de
haber sido Unico oferente, la adjudicaciéon no podra recaer en ninguno de los integrantes de la UT.

Durante el plazo que disponga el Comitente para evaluar las Propuestas presentadas, podra solicitar a los
Organismos competentes las actuaciones que acrediten el cumplimiento de las condiciones indicadas mas

arriba.

REPRESENTANTE TECNICO

Es condicion esencial la intervencion de un Director Técnico, que respalde profesionalmente la Propuesta del
Oferente. El Representante Técnico deberd ser Arquitecto, Ingeniero Civil, Ingeniero en Construcciones o
Ingeniero Eléctrico, segln la naturaleza de la obra a contratar, inscripto en el Colegio de Arquitectos o Consejo
Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines de la Provincia de Salta.

CAPACIDAD TECNICA - ECONOMICO - FINANCIERA DE LOS PROPONENTES
La capacidad Técnica, Econdmica Financiera Empresarial, resultara del andlisis que se realice basandose en los
antecedentes solicitados para esta presentacion y las informaciones que se requieran.

CONSULTA DEL PLIEGO
Los Pliegos de Condiciones se publican en el sitio web del Gobierno y en la Pagina Web del IPV.

PEDIDO DE ACLARACIONES Y ACLARACIONES DE OFICIO
Los interesados en participar que necesiten aclaracién de los pliegos, deberan efectuar sus consultas hasta
TRES (3) dias habiles previos a la fecha de apertura, exclusivamente mediante correo electronico a la Casilla

electrénica: contrataciones@ipvsalta.qgob.ar, La direccion electronica del oferente remitente sera tenida como

constituida legalmente y valida para todas aquellas notificaciones que deben cursarse en el transcurso de la
presente contratacion. En el “ASUNTO” del Mail debera consignar la siguiente leyenda: “SOLICITO
ACLARACION — LP N° (nimero de Licitacion Publica). El Instituto contestara las consultas efectuadas, a la
direccion de correo electrénica constituida en su pedido de aclaracion, publicando ademas las mismas en el Sitio

Web del Instituto Provincial de Vivienda http://ipv.salta.gov.ar/Licitaciones.

El IPV, a su vez, podra efectuar de oficio, aclaraciones o comunicaciones, que estime necesarias, hasta antes de
la fecha de la apertura de los sobres, Las notas o pliegos aclaratorios formaran parte de las Bases de la

Contratacion y del Contrato y seran publicadas en la pagina web del IPV http://ipv.salta.gov.ar/Licitaciones.

10.- LUGAR DE RECEPCION DE OFERTAS Y DE APERTURA DE OFERTAS

Se recepcionaran las ofertas, en la Sede del I.P.V. Belgrano 1349-Ciudad de Salta, primer piso Unidad Unica de
Contrataciones, hasta la hora y fecha indicada en el aviso publicado. Se procedera a la apertura de sobres en la
Sede del I.P.V. Belgrano 1349-Ciudad de Salta, Sala de Situacion, en el dia y horario detallado en el Aviso del
Llamado. En caso de resultar feriado o no laborable para la Administracion Publica las Propuestas se recibiran

hasta la hora indicada del primer dia habil inmediato siguiente.
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11.-

A)

B)

C)

12.-

PRESENTACION Y FORMA DE COTIZAR.

La presentacién de la oferta, implica de parte del oferente, el pleno conocimiento de toda la normativa que
rige el procedimiento de seleccion, la evaluacion de todas las circunstancias, la prevision de sus
consecuencias y la aceptacién en su totalidad de las bases y condiciones estipuladas en los pliegos o la
documentacién que hace sus veces, como asi también de las circunstancias con y sin consulta que se
hubieren emitido, sin que pueda alegar en adelante su desconocimiento.

Las ofertas deberan presentarse en sobres cerrados, sellados y firmados incluyendo el nimero de la
contratacion y la fecha de apertura. El Instituto entregara un recibo en el que conste la fecha y hora de
presentacion de sus ofertas. No sera requisito para presentar ofertas ni para la admisibilidad de las mismas
ni para contratar haber retirado el pliego del Instituto o haberlo descargado del sitio de internet. No obstante,
quienes no lo hubiesen descargado no podran alegar el desconocimiento de las actuaciones que se
hubiesen producido hasta el dia de la apertura de las ofertas quedando bajo su responsabilidad llevar
adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas. En tal sentido se deja constancia de
que cualquier modificacion de la fecha de presentacion de ofertas y aperturas de sobres, como asi también
las respuestas a las consultas que se efectden en el marco de este procedimiento seran comunicadas a
través del sitio web indicado. Las restantes notificaciones se cursaran al domicilio electrénico constituido por
el oferente. No sera necesaria la presentacion del pliego firmado junto con la oferta; sin embargo, el oferente
debera adjuntar obligatoriamente todos los anexos comprendidos en él, los que deberan estar debidamente
suscriptos por representante legal y persona con facultad para obligarse debiendo acompafiar las
constancias que asi lo acredite en caso de que no obren en el registro de proveedores.

El oferente debera cotizar en pesos argentinos y en su equivalente en Unidades de Vivienda (UVIs),
conforme cotizacion de la Uvi a la fecha de apertura de sobres, siendo ésta la fecha base de la obra.
Asi mismo la oferta debera respetar los valores vigentes publicados por la UCC para la mano de obra del
sector.

Al momento de la apertura de sobres, el oferente debera suscribir la planilla impresa por este Organismo
desde péagina web oficial de Banco Central de Republica Argentina indicativa del valor de UVI y la planilla de
la UCC sobre precios vigentes para mano de obra.

El oferente debera incluir en su oferta los importes correspondientes a los impuestos, tasas y contribuciones
que resulten aplicables, sin discriminarlos en la Planilla de Cémputo y Presupuesto ni en ninguna otra

planilla, a excepcion del Impuesto al Valor Agregado.

D) Al momento de cotizar la ejecucion de la obra, el oferente NO podra superar el PRESUPUESTO OFICIAL

TOPE EN UVI, caso contrario la oferta quedara excluida.

PRESUPUESTO OFICIAL Y PLAZO DE EJECUCION. ATRASOS

El Presupuesto Oficial Tope se expresa en Unidades de Vivienda y esté estipulado en la Memoria Descriptiva.

El dia de la de apertura de sobres se acreditari el valor de la UVI vigente a dicha fecha conforme

impresion de la publicacion del Banco Central de la Republica Argentina y planilla de la UCC de precios

vigentes de mano de obra.



El Plazo de Ejecucién de Obra se encuentra consignado en la Memoria Descriptiva.

13.- SISTEMA DE APERTURA

La presente Licitacion se realizara por el sistema de Apertura Unica de Sobres.

14.- DOCUMENTACION A PRESENTAR EN EL ACTO DE APERTURA

El Oferente presentara un (1) SOBRE o PAQUETE debidamente cerrado y lacrado, en el que se consignara

solamente la individualizacién de la Licitacion Publica y Nombre de la Obra.

La misma contendra dos (2) carpetas identificadas como N° 1 y N° 2. Toda la documentacion exigida en ambas

carpetas debera estar foliada y firmada por el Proponente o su Representante Legal y su Representante

Técnico, y debera ser presentada en el orden que se detalla a continuacion:

A)

CARPETA N°1. ANTECEDENTES

SOLICITUD DE ADMISION — DECLARACION JURADA- JURISDICCION SALTA - Segin ANEXO I.
La cudl debera contener el nimero de folios totales que conforman la Oferta (Carpeta 1 + Carpeta 2).

B) GARANTIA DE LA OFERTA

Debe ser constituida a favor del IPV, a través de cualquiera de las formas que establece el Art. 45 inciso 2)
del Decreto Reglamentario N° 1319/18, quedando excluida la forma establecida en el inciso 2) apartado c)
del citado articulo.

El monto ser& del uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial en pesos argentinos estipulado en la memoria
Descriptiva. En caso de POLIZA DE CAUCION, la misma debera contener la ACTUACION NOTARIAL que
certifique la titularidad de los firmantes de la Compafiia Aseguradora y que tienen poder real para obligar a la
misma, ACOMPANANDOSE EL MISMO EN FOTOCOPIA CERTIFICADA O SU MATRIZ ORIGINAL. Para el
caso de compafiias aseguradoras no radicadas en la Provincia, deberan presentar lo indicado anteriormente
con la correspondiente legalizacién Y CONSTITUYENDOSE DOMICILIO ESPECIAL O LEGAL EN ESTA
CIUDAD DE SALTA.

El monto de la pdliza de caucién debe expresarse en pesos argentinos.

NOTA: En toda Pdliza presentada como Garantia deberd constar expresamente el cumplimiento del pago
del Impuesto de Sellos, para lo cual las Compafiias Aseguradoras deberan cumplimentar lo dispuesto por la

Resolucion N°40/84 (Art. 12) de la Direccion General de Rentas de la Provincia de Salta.

C) CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE CONTRATACION

Certificado de Inscripcién en el Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas, véalido para
Licitar. En el mismo constara que el Oferente tiene Capacidad Técnica suficiente en la especialidad
requerida. Cabe destacar que al momento de apertura el Oferente podra presentar Certificado de Inscripcion
Provisoria, pero al momento de la firma del Contrato es exigible el Certificado definitivo emitido por el
Registro de Contratistas de Obras Publicas. Todo ello de conformidad al art. 59 de Ley 8072 y 81 del Dcto.
1319/18.

El certificado debera contener la DECLARACION JURADA DE PUNO Y LETRA de compromisos de obras
en ejecucioén y/o adjudicadas en todos los organismos estatales, nacionales, provinciales y municipales, a fin
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de determinar la capacidad libre de contratacion. De no tener capacidad comprometida debera declararlo

igualmente.

D) CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA.
La vista de obra sera coordinada por el Area de Control de Obras. La constancia sera entregada por la

Unidad Unica de Contrataciones a partir del dia en que se realice la visita.

E) CERTIFICADO DE MATRICULACION, HABILITACION Y ALCANCE DE TITULO
La Propuesta debera contener la constancia de matriculacién y constancia de Habilitacién correspondiente al
afio en curso (Derecho del ejercicio Profesional), del Director Técnico, Arquitecto, Ingeniero Civil o Ingeniero
en Construcciones, emitida por el Colegio de Arquitectos de Salta o el Consejo Profesional de Ingenieros y

Profesiones Afines de la Provincia respectivamente, Entes que regulan la habilitacion de los mismos.

F) CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE SELLOS
Toda la documentacion, en original, estara sellada de acuerdo a las disposiciones de la Direccion General de
Rentas de la Provincia de Salta. La reposicion del mismo se cumplimentarq de acuerdo a los términos
establecidos en la Ley de Sellos de la Provincia.

G) EMPRESA — ANTECEDENTES TECNICOS- Segun ANEXO Il

G.1 DE LA ADMISION DE OFERTAS — DECLARACION JURADA
A los fines de la admisién técnica del oferente, éste debera declarar bajo juramento no estar comprendido
en los siguientes supuestos, ademas de los ya indicados en el articulo 5.1.- de estas Condiciones
Particulares, a saber:
Haber rescindido en forma culposa, Obras con Organismos Oficiales y/o Privados, en los ultimos 48
(Cuarenta y ocho) meses anteriores a la fecha de apertura de la presente Licitacién Publica.
Haber desistido de adjudicaciones de obras de programas federales o provinciales de Construccion y/o de
Mejoramiento de Viviendas.
Haber incumplido culposamente el Plan de Trabajo de Obras de programas federales o provinciales no
hubieran cumplido con generando un atraso superior al 15 % en el Plazo de la Obra, o las que no hubieran
ejecutado las Obras con la calidad que exigen los Pliegos comprometiendo la seguridad, la habitabilidad o

la durabilidad de las viviendas.

G.2 ACREDITACION DE OBRAS

El oferente debera acreditar haber construido obras de infraestructura urbana, parques, plazas y/o espacios
verdes, similares a las que forman parte del presente llamado, ya sea en el ambito publico o privado, como
contratista principal o0 como subcontratista.

La acreditacion de la construccion y terminacion debera ser realizada mediante copia certificada por
Escribano Publico del certificado final o acta de recepcion definitiva de la obra en cuestion.

En caso de ser una obra en ejecucion, el oferente debera presentar copia certificada del Gltimo certificado
parcial de obra expedido a la fecha de la apertura de la presente licitacion.
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G.3. ANTIGUEDAD -
Debera tener antigiiedad como Empresa constituida en la Provincia de Salta en forma continuada igual o

mayor a dos (02) afios.

G.4. CAPACIDAD TECNICA
Se evaluara conforme certificado de capacidad de la Unidad Central De Contrataciones.

H) EMPRESA - ANTECEDENTES FINANCIEROS - Segun ANEXO Il -

Para establecer la Capacidad Econémico Financiera de los Oferentes, éstos deberan presentar los
Balances cerrados de los tres ultimos ejercicios, conforme las Normas Contables vigentes.

Las empresas deberan cumplir con los Indicadores Financieros del Anexo Ill en el promedio anual de los 3
ultimos ejercicios, salvo para el Indicador N°6 (Capital de Trabajo>= Monto de Obra/Plazo) que se
considerara los valores del ultimo ejercicio. Los Proponentes deberan alcanzar, para cada indice, los

valores minimo o maximo, segin corresponda.

Se deja aclarado que para las Licitaciones cuya apertura se realice durante el afio 2.021, se entendera
como Balance del Ultimo ejercicio, el finalizado hasta el 31/12/2020.

Si el Oferente presentara 2 (dos) indicadores financieros (del Anexo Il1-B) que no cumplan con lo exigido en
el parrafo anterior, el Instituto se reserva el derecho de admision o rechazo de la Propuesta, sin tener el
Oferente derecho a reclamo alguno. El Instituto podra requerir informacién adicional para su evaluacion.

Si el Oferente presentara mas de 2 (dos) Indicadores Financieros (del Anexo 111-B) que no cumplan con lo
exigido en este articulo, la Propuesta no serd admitida.

Para calcular el promedio se utilizara la Media Aritmética, aplicada de la siguiente manera:

Ejercicio N° 1 + Ejercicio N° 2 + Ejercicio N° 3

Promedio =

H.1. BALANCE GENERAL:

(Estado de Situacion Patrimonial, Estado de Resultados y Anexos) de los tres ultimos ejercicios,
dictaminados por Contador Publico Nacional y con certificacion del Consejo Profesional de Ciencias
Econdmicas de la jurisdiccién correspondiente.

En caso de presentar fotocopia, debera estar autenticada por Escribano Publico.

El Oferente debera presentar como Ultimo Balance, el exigible al 31 de diciembre de 2.020, de acuerdo a la

normativa legal vigente.

REFERENCIAS BANCARIAS. (En original o fotocopia certificada por Escribano Publico) de los principales
Bancos con que opere el Oferente, referidas al mes anterior al de la apertura de la Licitacién Pudblica. En las
mismas debera constar: N° de Cdédigo Bancario (C.B.U), la antigiiedad de las respectivas cuentas y la
calificacion otorgada por el Banco, de acuerdo a lo establecido por la Comunicacién "A" 2216 y

modificatorias del Banco Central de la Republica Argentina.
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J) CONSTANCIA DE REGULARIZACION FISCAL:
La Constancia de Regularizacion Fiscal (F 500) emitida por la Direccién General de Rentas de la Provincia de
Salta (DGR) y sera requisito previo a la firma del Contrato, pudiendo presentar en el momento de la

evaluacion de la oferta, la solicitud de la misma.

K) COPIA AUTENTICADA DEL CONTRATO SOCIAL Y ACREDITACION DE LA REPRESENTACION LEGAL
DE LA SOCIEDAD
En caso de no ser Empresas unipersonales deberan presentar la documentacion que acredite la personeria
del Representante Legal o Apoderado y, en su caso, de quién unifique la representacion en caso de UT.
En caso de oferentes que oferten en UT, deberan presentar Contrato constitutivo de UT o el Compromiso de
Constitucion, dejando expreso que todos los integrantes seran responsables ilimitada y solidariamente por la

ejecucion del Contrato.

Cuando el Oferente se presente en varias licitaciones, podra acreditar los requisitos de los puntos C), G), H),
J), K), - siempre y cuando mantengan su vigencia- mediante “Nota de Constancia de Presentacion”
explicando que la documentacion fue presentada en una Licitacion Publica IPV del corriente afio, indicando
el nimero de Licitacion Publica. Namero de Expediente y denominacion de la obra.

La falta de cumplimiento de los requisitos exigidos, los defectos de forma y cualquier otra situacién que
pudiera generarse durante el Acto de Apertura con relacion al cumplimiento de requisitos, no sera causal de
rechazo de la propuesta en dicho acto, sino que deberd quedar debidamente asentado en el acta de
apertura y sera resuelta a posteriori por la comision de Preadjudicacion quien, en caso de considerarlo
pertinente, podra otorgar al oferente un plazo adicional para su cumplimiento. En el supuesto de subsistir el
incumplimiento en el nuevo plazo otorgado por la comisién de preadjudicacién, esta podra desestimar la
oferta. Todo ello de conformidad al art. 33 y 36 de la Ley N° 8.072 y art. 44 del Dcto. N° 1319/18.

CARPETA N° 2 OFERTA

(En soporte papel por duplicado y todos los anexos en formato Excel en soporte digital)
El Proponente presentara junto a la Carpeta N° 1 una Carpeta identificada como N° 2 - OFERTA, POR
DUPLICADO, acompafiando en CD los anexos en formato Excel, conteniendo la siguiente documentacion
foliada y firmada:
Se aclara que el oferente debera respetar el formato y estructura y calculo de las Planillas que componen la

Carpeta N° 2, bajo apercibimiento de desestimacion de la oferta por incumplimiento de requisitos esenciales.

A.- OFERTA ECONOMICA - ANEXO IV

Detallando la cotizacién total en pesos argentinos y en Unidades de vivienda.
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B.- PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES - ANEXO V - Va

El oferente debera presentar un plan de trabajo y curva de inversion.

Cualquier ponderacion exagerada a solo criterio de la Comisién de Preadjudicacién, sera indicada para su
correccion y si el Oferente se negara a ello, sera causal para la desestimacion de dicha Oferta.

Las dimensiones deberan respetar un plegado final tamafio oficio.

Representacion grafica mediante Diagrama de Barras Horizontales de los Periodos de Ejecucion de cada
Rubro, con indicacién numérica de las cantidades fisicas y porcentuales a ejecutar en cada mes. La Curva
de Inversién formada por el avance fisico,

La Inversién Acumulada debera ser coincidente con el Precio Total expresado por el Oferente en su Oferta.

C.- PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO- CUADRO A - ANEXO VI

La empresa debera discriminar inicamente el Impuesto al Valor Agregado, correspondiendo la alicuota del 21%
por tratarse de una obra de Infraestructura.

El resto de impuestos, tasas y contribuciones que resultan aplicables no deberan ser discriminados en la planilla.
Asi mismo debera respetar la estructura y forma de célculo dispuesta en esta Planilla, bajo apercibimiento de
desestimacién de la oferta por incumplimiento de requisitos esenciales.

Se aclara que, en caso de que la Comision de Preadjudicacion, requiera al oferente que realice una adecuacion
de esta planilla, la misma no podra de ningiin modo modificar el presupuesto ofertado hasta el Subtotal 4.

Los items indicados en el Anexo deben ser considerados como minimos exigidos, y no exime al oferente de
omisiones o0 errores en su cotizacion, por cuanto al ser la presente obra contratada bajo la modalidad de ajuste
alzado, debe el oferente incluir todos aquellos materiales, equipos y trabajos que sean indispensable para el
correcto funcionamiento de la obra.

El ITEM DOCUMENTACION, no podra tener una incidencia menor al 4% del monto de la oferta.

El oferente no puede cotizar items en forma global, debe detallar los mismos en forma desagregada.

D.- ANALISIS DE PRECIOS - ANEXO VII
El oferente debera presentar un analisis de precios detallando en Cantidad y Precio los Materiales, Mano de
Obra y Equipo de cada Item a ejecutar en la Obra y en coincidencia con los que figuran en el Computo y

Presupuesto.
E.- PLANILLA DE GASTOS GENERALES Y GASTOS FIJOS — ANEXO VilI
F.-LISTADO DE MATERIALES -PLAZA URBANA- ANEXO IX
G. PLANOS DE PROYECTOS Y OBRAS GENERALES.
La Contratista debera presentar los planos correspondientes a redes de infraestructura aprobados por los

organismos correspondientes. Deberd presentar planos de detalles en las escalas a requerimiento de la
Inspeccién de Obra.
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15.-

La falta de cumplimiento de los requisitos exigidos, los defectos de forma y cualquier otra situacién que pudiera
generarse durante el acto de apertura con relacion al cumplimiento de requisitos, no sera causal de rechazo de la
propuesta en dicho acto, sino que debera quedar debidamente asentado en el acta de apertura y sera resuelta a
posteriori por la comisién de preadjudicacion, quien en caso de considerarlo pertinente, podréa otorgar al oferente
un plazo adicional de 3 (tres) dias para su cumplimiento. En el supuesto de subsistir el incumplimiento en el
plazo otorgado por la comision de preadjudicacion, esta podra desestimar la oferta. Todo ello de conformidad al
art. 33y 36 de Ley 8072y art. 44 de Dcto. 1319/18.

ACTO DE APERTURA
En el lugar dia y hora establecido en la publicacién de rigor se procedera a la apertura de sobres, en presencia
de los funcionarios del IPV, Profesional asignado, representante de la Unidad de Sindicatura Interna, y de las

personas interesadas en presenciar el acto.

Se verificara que la documentacion presentada esté completa de acuerdo a lo exigido en el presente Pliego y a lo
establecido en art. 51 del Dcto. 1319/18, observandose aquellas que no lo estén, dejandose asentada y labrando
el Escribano el Acta correspondiente de lo actuado. Se consignara el Monto de la Oferta, aun si la misma tuviese
observaciones.

Leidas las mismas, labrada el Acta correspondiente y recibidas las Observaciones o Impugnaciones, se dara por
terminado el Acto firmando los funcionarios intervinientes y los asistentes que deseen hacerlo.

Se deja perfectamente establecido y de acuerdo a la Ley N° 8.072, que el hecho de recibir y dar lectura a la
Propuesta Econdémica no da derecho a la admision de la Oferta, la que queda sujeta a la Verificacion Legal y

Técnica de la misma.

16.- MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

El Proponente debera mantener su Oferta por el Plazo de 90 (NOVENTA) dias corridos, contados a partir de la
fecha de apertura de la presente Licitacion Publica.

Si en el procedimiento de contratacion respectivo se formulara impugnacion, el plazo de mantenimiento de las
propuestas presentadas, se considerard automaticamente ampliado hasta la resolucién de la misma, lo que no
podréa exceder de (10) dias habiles.

Al vencimiento del plazo fijado para el mantenimiento de las ofertas o de su ampliacién automatica éstas

caducarén, salvo prérroga en comun acuerdo.

17.- EVALUACION Y PREADJUDICACION

17.1. EXAMEN DE ADMISIBILIDAD FORMAL.
El INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA, mediante una Comisién creada a ese efecto de conformidad al art. 54 del

Dcto 1319/18, analizara en primer lugar la admisibilidad formal de las ofertas presentadas, verificando que las mismas

cumplimenten con los requisitos establecidos en los articulos 11 y 14. Asi mismo la comisién verificar que las Ofertas

hayan superado el minimo establecido en el Articulo 14. Las Propuestas que no alcancen el minimo establecido en el

mencionado Articulo, no cumpla con las condiciones que exige el Pliego de Condiciones seran desestimadas, sin tener

el Oferente derecho a reclamo alguno.
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A su exclusivo criterio, la Comision de Preadjudicacion podra otorgar un plazo de 03 (TRES) dias habiles, a los fines de
subsanar errores u omisiones NO sustanciales, de conformidad al art. 44 del Dcto. 1319/18: a) la reposicion de la
documentacion observada como faltante en el Acta de Apertura de Sobres, b) y/o requerir informacion complementaria o
detalles técnicos para aclarar dudas en cuanto al cumplimiento de los Pliegos, y c) la ratificaciéon o rectificacion de
errores materiales. La correccién de errores u omisiones no esenciales no podra ser utilizada por el oferente para
alterar la sustancia de la oferta, mejorarla o tomar ventaja respecto de los demas oferentes.

Vencido el plazo otorgado, y con la sola constancia en actas de las observaciones y sin necesidad de notificacion
previa, seran desestimadas las ofertas que no cumplan la totalidad de los requisitos. Lo mismo ocurrira, para el
supuesto que el Oferente se niegue a dar una repuesta correcta a las Observaciones efectuadas en forma fehaciente

por la Comision.

En el caso de Uniones Transitorias, para la Evaluaciéon de la oferta, se tomaran en Conjunto los Antecedentes de las
Empresas participantes. Para los antecedentes Financieros, como minimo una de las Empresas debera cumplir con los

requisitos exigidos.

17.2 EXAMEN DE APTITUD DE LOS OFERENTES: La comision debe verificar si los oferentes se encuentran
habilitados para contratar. Cuando alguno de los oferentes no se encuentra habilitado para contratar, debera hacerse
explicitos los motivos de su exclusion.

Los antecedentes de mora e incumplimiento contractual como asi también la existencia de pleitos contra el Estado
Provincial o contra este IPV, acerca de los contratos celebrados con éste, seran especialmente considerados a los
efectos de la preadjudicacion, pudiéndose en su caso, desestimar la oferta por inconveniente.

17.3. EVALUACION DE LAS OFERTAS.

Cumplido el examen de admisibilidad formal de las ofertas presentadas, la comision procedera a la evaluacion de las
ofertas. Para ello podréa requerir informacién complementaria o detalles técnicos para aclarar dudas en cuanto al
cumplimiento de los Pliegos. En caso que el Oferente se niegue a dar una repuesta correcta a las Observaciones

efectuadas en forma fehaciente por el IPV, se desestimara la Oferta.

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en los articulos 37° y 39° de la Ley 8.072 y 59° del Decreto N° 1319/18, para
arribar a la “oferta evaluada como las mas conveniente”, la Comision de Preadjudicacion, confeccionara un cuadro

comparativo de las ofertas aplicando los siguientes criterios:

A) Criterio Economico: verificard que las ofertas no superen el presupuesto oficial tope en UVI.

B) Criterio Técnico: Unicamente los oferentes que hayan superado la etapa anterior, seran evaluados conforme los
siguientes criterios técnicos:

B)1. La razonabilidad de la propuesta econdmica, analizando viabilidad de ejecucion de la obra y corroborando que el
precio ofrecido no resulte vil. A tal efecto se considera como precio vil aquel que resulte inferior al presupuesto oficial
tope en un 15%.

B) 2. Los componentes de los coOmputos métricos y analisis de precios, en donde se verificara que el precio de la
mano de obra no sea inferior a los valores publicados por la UCC en dicho mes.

B) 3. La coherencia del Plan de Trabajos y la metodologia propuestos.

B) 4. La disponibilidad y caracteristicas del equipo propuesto.
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B) 5. Todo otro factor valorativo de la oferta que sea determinante para la correcta ejecucion de la obra tal como ha

sido definida en el legajo técnico.

Durante la evaluacion, la Comision o el Comitente podran requerir a los oferentes las aclaraciones que estimen

pertinentes.

17.4. SISTEMA DE ADJUDICACION

De las Ofertas que hayan superado los criterios econémicos y técnicos, se adjudicara la Ejecucién a la Oferta mas
conveniente, conforme disponibilidad presupuestaria, y de acuerdo a la presentacion realizada en el ANEXO IV —
PLANILLA PROPUESTA y del ANEXO VI — PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO.

Se considerara Oferta mas conveniente a aquella que habiendo superado los criterios de evaluacion, resulte la méas
baja, siempre y cuando no configure un precio vil de acuerdo al inciso b 1) del Art. 17.3 del PCP.

El IPV se reserva el derecho de rechazar todas las Propuestas, declarando fracasada la Licitacion, sin que ello
signifique crear derechos a favor de los Proponentes, si las mismas no retnen condiciones de competitividad y
conveniencia a criterio de este Organismo.

La adjudicacién se realizar4 en pesos y en su equivalente en UVI segln valores vigentes a la fecha de apertura de
sobres, conforme valores indicados por el Banco Central de la Republica Argentina.

17.5. MEJORA DE LA PROPUESTA

El Instituto podra para el supuesto, en que todas las ofertas superen el presupuesto oficial tope se encuentren por
debajo del 15% de dicho presupuesto, requerir mejora de propuesta a los oferentes.

Asi mismo podra requerir a los Oferentes que se encuentren en igualdad de condiciones que mejoren su Oferta,
debiendo en tal caso, las Empresas requeridas, hacer la propuesta de mejora en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas
a contar del requerimiento que se le hubiere concretado por algin medio fehaciente. Ello de conformidad al art. 59 de
Ley 1319/18.

18.-DISPONIBILIDAD FINANCIERA:

La Adjudicacion de la presente obra, estd supeditada a la existencia de disponibilidad financiera, por lo que la
Preadjudicacion de la Obra no dara derecho a reclamos de ninguna indole por parte de los Oferentes a esta Licitacion
Publica y/o Preadjudicatarios, los que con la presentacion de sus Propuestas prestan expresa conformidad a lo

establecido en esta Clausula. Ello de conformidad al art. 37 de Ley N° 8072.

19.- CONTRATO
19.1 - GARANTIA DEL CONTRATO

Dentro de los cinco (5) dias habiles administrativos de notificada la Adjudicacion, la Contratista debera consignar el 5 %
(cinco por ciento) del Monto del Contrato como Garantia del mismo, en pesos Argentinos, siendo el Asegurado este IPV,
con las formalidades de ley. Asimismo y en virtud del sistema de determinacién de precios de la presente obra, la
CONTRATISTA se obliga a mantener dicho porcentaje incélume durante toda la vigencia del contrato, debiendo
acreditar el cumplimiento de esta obligacién mediante la presentacién del endoso correspondiente en forma
previa al pago de cada certificado de obra.
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Cumplido los requisitos de este Articulo, se procedera a la firma del Contrato, una vez analizada esta Documentacion y
dentro de los cinco (5) dias habiles administrativos.

La Contratista estara obligada a solventar el Sellado del Contrato en la parte obligada por Ley (cincuenta por ciento).

A los fines del cumplimiento de lo establecido en el art. 5 inc A) punto 8) del Dcto 1319/18, este IPV remitira copia fiel

del Contrato de Obra Publica suscripto a la Unidad Central de Contrataciones.

19.2 - FIRMA DEL CONTRATO.-
Previo a la firma del Contrato, el Instituto Provincial de Vivienda, exigira la presentacion de la documentacion que se

detalla a continuacion, otorgandole al adjudicatario el plazo de 10 (diez) dias habiles:

e Original del Certificado de Regularizacion Fiscal vigente (F500), emitido por DRG.
e Original del Certificado de Capacidad para Contratar actualizado, emitido por el Registro de Contratistas de
Obra Publica.

e Seguro contra accidentes de trabajo (A.R.T.): CERTIFICADO y/o CONSTANCIA de AFILIACION, emitido por
ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRABAJO en el RUBRO CONSTRUCCION. Previa emision del primer
certificado de obra, la Inspeccion debera exigir la presentacion de la némina del personal incluido en la
cobertura, cuya actualizacion deberéa ser requerida mensualmente.

e Seguro contra riesgo de incendio.

En caso de UT, contrato constitutivo de UT, debidamente inscripto, constituyendo tnico domicilio.
e Constancia de CUIT.

Asimismo, la Contratista debera:
*Constituir garantia de ejecucion del contrato, teniendo como asegurado a este IPV, conforme art. 19.1 del
presente Pliego de Condiciones, mediante pdliza de caucion por el 5% (cinco por ciento) del Monto del Contrato.

*Constituir garantia de pago de anticipo financiero mediante pdliza de caucion por el 100 % (cien por ciento) del

monto en pesos argentinos a abonar en concepto de anticipo financiero.

En la pdliza deber& constar expresamente:

A) Constitucion por parte de la aseguradora de domicilio en la Ciudad de Salta;

B) La Aseguradora se debera obligar en caracter de fiador solidario, liso llano y principal pagador, con
renuncia a los beneficios de exclusion y division;

C) Consignar que el Asegurado es el Instituto Provincial de Vivienda de Salta, habiéndose consignado
correctamente su domicilio legal;

D) Consignar el objeto de la pdliza detallando: nimero de expediente, de contratacién y niumero de
resolucion de adjudicacién.

E) El cumplimiento del pago del Impuesto de Sellos, para lo cual las Compafiias Aseguradoras deberan
observar lo dispuesto por la Direccion General de Rentas de la Provincia de Salta, a través de su Resolucion
N°40/84, Art. 12;
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20.-

Cumplido los requisitos de este Articulo, se procedera a la firma del Contrato, una vez analizada esta
Documentacién y dentro de los 5 (cinco) dias habiles administrativos.
La Contratista estard obligada a solventar el Sellado del Contrato en la parte obligada por Ley (cincuenta por

ciento).

A los fines del cumplimiento de lo establecido en el art. 5 inc A) punto 8) del Dcto 1319/18, este IPV remitira

copia fiel del Contrato de Obra Publica suscripto a la Unidad Central de Contrataciones.

EJECUCION
Se deja perfectamente aclarado que, los mayores de Costos que surgieran a raiz de las modificaciones que
hubieren entre Prefactibilidades emitidas para el presente llamado y la factibilidad definitiva, seran absorbidos por

el Comitente, siempre y cuando la contratista no haya incurrido en incumplimiento de sus obligaciones.

20.1.- DOCUMENTACION DE OBRA
Previo al inicio de Obra se deberan presentar al IPV los correspondientes Planos de inicio de obra visados por

los organismos pertinentes, debiendo respetar la normativa vigente del Municipio donde se localizara la obra,
También debera el pago de los Derechos y Aranceles correspondientes y todo otro tramite necesario para la
realizacién de los trabajos.

Se deja perfectamente aclarado que, las Variaciones de Costo que surgieran a raiz de las modificaciones que
hubiere entre los Planos del presente llamado y los presentados en las Propuestas y los Aprobados por los
Organismos pertinentes, seran absorbidos por el Comitente, siempre y cuando la contratista no haya incurrido en

incumplimientos.

20.2.- ENTREGA DE TERRENO

Dentro de los 10 (diez) dias corridos de firmado el Contrato de Obra, el IPV y La Contratista en forma conjunta
procederan a efectuar el Replanteo de la Obra, mediante el cual se pondra, al mismo tiempo, en Posesion del
Terreno en el que se efectuaran los trabajos. Durante el Replanteo deberd encontrarse presente el Director
Técnico de la Obra, en caso contrario se aplicara al Contratista una multa del 2% del Depdsito de Garantia y se

lo citara con una anticipacién de 5 (cinco) dias corridos.

20.3.- INICIACION DE LA OBRA
El acta de inicio y replanteo de obra debera firmarse dentro del plazo de cinco (5) dias desde el pago del Anticipo
Financiero, momento en el cual comenzara el computo para el Plazo Contractual y de las Entregas Parciales de

Vivienda.

20.4. -SEGUROS

Todos los Seguros que cubran los diferentes Riesgos de la Obra, deberan cumplir los lineamientos de las
Resoluciones Generales en vigencia de la Superintendencia de Seguros de la Nacion.

Asimismo las Empresas Aseguradoras deberan estar habilitadas por la Superintendencia de Seguros de la
Nacién.
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21.-

a) ACCIDENTES DE TRABAJO: A fin de cubrir los Riesgos de Accidente de Trabajo, La Contratista asegurara
en una Compariia Nacional o Provincial de reconocida solvencia, a todos los empleados y obreros que emplee
en la ejecucion de la Obra.

b) INCENDIO: La Contratista debera asegurar contra Riesgo de Incendio el MONTO Total de la Obra adjudicada,
manteniendo dichas Pdlizas su vigencia hasta la Recepcion Definitiva.

¢) SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS: por dafios que puedan sufrir terceros ajenos
a la obra por causa, motivo u ocasién de la ejecucion de la obra adjudicada.

20.5.- REPRESENTANTE TECNICO - CONSEJO PROFESIONAL

La Empresa Contratista deberd nombrar un Representante Técnico, el que no podra atender mas de dos Obras,
cuando se encuentren a mas de 200 Km. de distancia entre ambas, debiendo designar otro representante.

La responsabilidad de la Obra, Civil y Técnicamente, serd compartida solidariamente por la Empresa Contratista

y el Director Técnico.

20.6.- CIERRE Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS.-

Seré obligacion de la Empresa tomar los recaudos pertinentes para lograr la seguridad y vigilancia de la Obra
hasta la Recepcion Provisoria, quedando el IPV eximido de cualquier responsabilidad por dafios y perjuicios que
se produjeran en las Obras como consecuencia del incumplimiento del deber de vigilancia impuesto en el
presente Articulo.

20.7 - ENERGIA ELECTRICA Y AGUA DE CONSTRUCCION

Al igual que el Agua de la Construccion, la Energia Eléctrica serd por cuenta exclusiva de La Contratista,
cualquiera sea su forma de obtencion. En el caso que el Proponente prevea utilizar Equipos de Construccion
accionados eléctricamente, debera prever los equipos necesarios para asegurar la continuidad de provisién de
Energia Eléctrica.

20.8.- PRODUCTO DE EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES

El resultante del Movimiento de Tierra y Demoliciones sera extraido de la Obra y depositado en el lugar indicado
por la Inspeccion dentro de un radio de 1 km. del lugar de la extraccion. El Proponente debera prever en su
Oferta todos los gastos que pudieren resultar de los movimientos de suelo a realizar para la ejecucion de la Obra,

lo cual implica que debera previamente reconocer el terreno.

20.9.- AUDITORIAS, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA
El Contratista estd obligado a permitir el ingreso a la obra de las autoridades, dependientes, terceros

contratados.

CERTIFICACION DE LOS TRABAJOS Y PAGO
De acuerdo a lo establecido en el Articulo 12 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, para la presente

Obra se estipula la siguiente Forma de Pago:

21.1-Anticipo Financiero:
Se otorgara a “LA CONTRATISTA” un anticipo financiero en pesos, equivalente al 10% del valor del Contrato en

Uvi, segln cotizacidn de la Uvi vigente a la fecha de apertura de sobres, conforme publicaciéon del BCRA. “LA
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22.-

CONTRATISTA” podra solicitar el ajuste del anticipo financiero, el cual debera ser equivalente a la variacion del
valor de la Uvi que hubiere ocurrido entre el valor vigente a la fecha de apertura de sobres y el correspondiente al
valor de la Uvi del dia del efectivo pago del mismo. Dicho ajuste podra ser requerido mediante presentacion
formal por ante Mesa de Entradas de EL INSTITUTO, antes de la emisiéon del primer certificado de obra, por
cuanto la diferencia por actualizacion del AF debe ser incluida y liquidada en dicho certificado. Vencido dicho
plazo se tendra por desistido el pedido, rechazandose in limine toda presentacién posterior o reclamo por
haberse extinguido el derecho no ejercido.

El Anticipo financiero sera abonado a LA CONTRATISTA al Inicio de la Obra y descontado en UVis durante el
transcurso de la misma en forma proporcional al Avance Fisico de cada mes, en cada certificado de obra. Para el
célculo del equivalente en pesos a descontar se tomara en cuenta el valor de la UVI al Gltimo dia del mes que se
esta certificando sin importar si se cumplié 0 no con la desviacién permitida.

El anticipo financiero debera ser respaldado mediante péliza de garantia conforme lo establece el art. 19.2 del

Presente Pliego.

21.2-Forma de certificar los avances de Obra:

Los avances de obra seran certificados por la Dependencia de Certificaciones del Area de Control de Obras. Los
certificados de obra se efectuaran en Uvi y seran abonados en pesos, previa conversion de las UVis por Area
Financiera y Administrativa, tomando como referencia el valor de la UVi correspondiente al ultimo dia del mes a
certificar, siempre que hubiese alcanzado como minimo el noventa por ciento (90%) del avance de obra
proyectado acumulado para el periodo certificado. Caso contrario, se tomara el valor de cotizacion de la UVI del
ultimo dia del mes certificado, cuyo avance de obra se hubiese cumplimentado en las condiciones previstas en el
plan de trabajo y curva de inversién contractual o el valor de la Uvi base cuando se trate del primer certificado. El
porcentaje de avance de obra no cumplimentado y posteriormente ejecutado, se certificard al valor de cotizacion
de la UVI correspondiente a la fecha en que estaba pactada su ejecucion.

En caso que proceda la ampliacion del plazo original del contrato, por causa imputable al contratista, se aplicara

el valor de cotizacion de la UVI, utilizado en el dltimo certificado emitido dentro del plazo original del contrato.

Se establece:

- Fecha de medicion: del 1 al 10 de cada mes.

- Fecha de emision del certificado: cinco (5) dias héabiles a partir de la fecha de medicién. Cuando no se pueda
emitir el Certificado por culpa de La Contratista, cualquiera fuera la causa, la Fecha de Emision quedara en
suspenso hasta que se pueda materializar el mismo.

- Fecha de pago: dentro de los 30 dias de la emisién del certificado.

Se Certificara inicamente trabajos que tengan Planos Aprobados y Derechos Pagos del trabajo que se ejecuta a
la Reparticion correspondiente. No se emitira el ultimo Certificado de Obra hasta que no se haga entrega de toda

la documentacion exigida en el Articulo 24 del presente Pliego.

21.3.- SISTEMA DE DETERMINACION DE PRECIOS

Regira las Leyes Nacionales N° 27.397 y 21.271 y el Decreto Provincial N° 359/18.

FONDO DE REPARO
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La contratista debera garantizar, durante toda la vigencia del contrato, un fondo de reparo a favor de EL INSTITUTO por
el 5% del precio del contrato.

En el supuesto de que la contratista no presente poliza de caucion, este Fondo se integrara con el descuento del 5% de
todos los certificados de obra otorgados a la contratista segun el avance de obra certificado, cualquiera fuese el monto
de los mismos. El monto acumulado sera retenido en caracter de garantia hasta la Recepcién Definitiva de la obra.

En el supuesto en que presente pdliza de caucién, debe ser por el 5 % (cien por ciento) monto total del contrato en
pesos argentinos, a favor del Instituto. Asimismo y en virtud del sistema de determinacion de precios de la
presente obra, la CONTRATISTA se obliga a mantener dicho porcentaje incélume durante toda la vigencia del
contrato, debiendo acreditar el cumplimiento de esta obligacion mediante la presentacién del endoso
correspondiente en forma previa al pago de cada certificado de obra.

En caso de ser afectado por el pago de Multas o Reintegros que por cualquier concepto debiera efectuar La Contratista,
debera reponer la suma afectada en el Plazo Perentorio de diez (10) dias habiles, bajo apercibimiento de Rescisién del
Contrato. Devengaran a favor del IPV de los montos afectados por el tiempo que se demore la reposicion, los Intereses
financieros correspondientes conforme tasa activa del Banco Nacion.

Asi mismo la contratista deber& acreditar, ante este Instituto Provincial de Viviendas, lo siguiente: a) Certificacién -o
documento que en el futuro lo sustituya con igual finalidad- de la Superintendencia de Seguros de la Nacion en relacion
al cumplimiento de las normas vigentes en materia de capital minimo y cobertura de compromisos con asegurados
vinculados al Ultimo estado contable cerrado y presentado ante esa Superintendencia. b) Nota suscrita por el
reasegurador o copia del contrato de reaseguro que exteriorice el reaseguro de la Aseguradora que se presenta en
sustitucién. c) El Estado comitente a través de la Secretaria de Finanzas dependiente del Ministerio de Economia,
previo informe fundado del organismo correspondiente sobre la insuficiencia del seguro constituido podra solicitar el
reemplazo de la pdliza por otra emitida por nueva entidad aseguradora en los términos del presente. Todo ello de
conformidad al art. 130 del Dcto. 1319/18.

23.- MULTAS

23.1.- Las Multas se aplicaran ante la Mora en el cumplimiento de Plazos Parciales, o en el total de la Obra, en el
incumplimiento de las Comunicaciones de la Inspeccién ante toda otra transgresion estipulada en el Pliego de
Condiciones. Cuando la Mora sea referida al cumplimiento de los Plazos que se fijan en el Plan de Trabajo
Aprobado, o en el presente Pliego o en Documentacion Anexa, se aplicaran las siguientes Multas, en base al
valor del Contrato en Uvi.

a) Por Mora en la Iniciacion de la Obra.

Por cada dia de atraso en la Iniciacion de la Obra se aplicard una Multa equivalente al 0,2%o. (cero, dos por mil) sobre el
Monto Total Contratado, conforme valor vigente de UVI a la fecha de imposicién de la multa.

b) Por Demoras en el cumplimiento del Plan de Trabajo.

Se aplicard una multa equivalente al 0,5 %o (cero, cinco por mil) sobre el monto no ejecutado en plazo, de la curva limite
especificada en la Clausula Particular, conforme valor vigente de UVI a la fecha de imposicion de la multa, por
cada dia de atraso de la obra con respecto al plan de trabajo contractual. Esta multa se aplicara en forma
mensual y acumulativa.

c¢) Por Paralizacion de la Obra.

Por cada dia corrido de suspension de los trabajos se aplicara una Multa equivalente al 0,5 %o (cero, cinco por mil) del
Monto Total Contratado, conforme valor vigente de UVI a la fecha de imposicion de la multa, sin perjuicio de las

otras penalidades que pudieran corresponder.
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d) Por Mora en la terminacién de la Obra, de las entregas parciales o en la documentacion exigida en el Articulo 17 del
presente Pliego.

Por cada dia de atraso de la Fecha Prevista Contractualmente, se aplicara una Multa equivalente a un 0,3 %o (cero, tres
por mil) sobre el Monto Total Contratado, conforme valor vigente de UVI a la fecha de imposicion de la multa.

e) Por falta de acatamiento a las Comunicaciones de la Inspeccion.

Por cada falta de acatamiento de una orden de servicio se aplicara una multa equivalente al 0,2 %o (cero, dos por mil)
del Monto Total actualizado del Contrato, conforme valor vigente de UVI a la fecha de imposicién de la multa.

f) Por incumplimiento a las Clausulas Contractuales.

Por cada infraccion al cumplimiento de los Articulos del Contrato, Pliegos y la Documentacién Anexa, se aplicara una
Multa equivalente al 0,5 %o (cero, cinco por mil) del Monto Total Contratado, conforme valor vigente de UVI a la
fecha de imposicién de la multa.

A los fines del presente articulo entiéndase por fecha de imposicion de multa la fecha de la Resolucion del IPV que asi
lo disponga.

23.2.- El término de ejecucién de las etapas definidas en pérrafos anteriores sera el contractual mas las ampliaciones
que solicitadas reglamentariamente fueran acordadas y aprobadas por la Subsecretaria de Politicas de Vivienda
e Infraestructuras de Nacion.

23.3.- Dado el caracter preventivo de las Multas estipuladas en los Incisos "b", "c", y "d", para el caso en que La
Contratista dé cumplimiento total a las Obras, dentro del Plazo establecido
en el Contrato y sus ampliaciones aprobadas, el Comitente a pedido del interesado, podra condonar las mismas
acreditando o devolviendo al Contratista los montos retenidos, no asistiendo al Contratista derecho a reclamar
ningun tipo de interés sobre dichas sumas.

24.- DOCUMENTACION TECNICO LEGAL
De la Documentacion Ejecutiva de la Obra deberan presentarse 2 (dos) juegos completos firmados por el
Director Técnico y el Oferente con destino a la Inspeccién y el Archivo del IPV y un soporte magnético para el
Area de Control de Obras, a efectos de actualizar los archivos magnéticos del IPV.
La Empresa esta obligada a informar a la Inspeccién del IPV el estado de tramite de las Inspecciones; de las
respectivas Obras de Infraestructura y/o Instalaciones Complementarias Domiciliarias; que lleva ante todos los

Entes competentes.

25.- RECEPCION PROVISORIA
Seran condiciones para la recepcion provisoria de la Obra:
a).- Que se encuentre terminada con arreglo a las condiciones del Contrato.
b).- Que se encuentre firmado el Certificado de Calidad por el Director Técnico de la Obra.
c).- Que cuente con las Aprobaciones Finales de los Entes competentes de todos los trabajos inherentes a la
Obra.
d).- Que se haya hecho entrega al IPV en tiempo y forma de toda la documentacién requerida en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares — Rubro 024: Documentacion Técnico Legal,:
e) Que la Contratista haya subsanado satisfactoriamente las Observaciones que la Inspeccion hubiere formulado

al recorrer la Obra y realizar el inventario de la misma.
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26.-

27 -

28.-

f) Que no se le formulen Observaciones que impidan su habilitacién inmediata y que cumpla con la normativa y/o
reglamentacion vigente Municipal, C.P.U.A.- Res04/11-Ordenanza 15.675 — Anexo 1y Ord. 13.799.

g) Que la Contratista haya realizado, ademas de la correspondiente limpieza de mantenimiento permanente de la
Obra, otra de caracter general que incluira en la perfecta limpieza de pisos, revestimientos, carpinterias, vidrios,
etc., también la limpieza de veredas interiores, municipales, circulaciones vehiculares, jardines, fondos, espacios

verdes, etc., asi como el debido corte de césped y retiro de materiales excedentes y residuos.

Se deja perfectamente aclarado que el costo del cumplimiento de este Articulo se encuentra dentro del precio de

la Obra, no pudiendo la Contratista solicitar Adicional o Sobreprecio por ninguno de estos conceptos.

La Recepcién Provisoria se formalizara sin excepcion alguna, mediante Acta labrada lugar de la Obra, con
intervencion de la Inspeccién y el Representante Técnico de la Contratista, consignandose la fecha de la

Inspeccién y toda observacion que debiera formularse a las condiciones en que se reciben los trabajos.

PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA
26.1.- El Plazo de Garantia se fija en 365 (trescientos sesenta y cinco dias) corridos a partir de la Recepcion

Provisoria.

26.2.- Seran condiciones para la Recepcion Definitiva de la Obra, que hayan sido subsanadas total y
satisfactoriamente las observaciones que consten en la Recepcion Provisoria y las deficiencias denunciadas
durante el Plazo de Garantia.

26.3.- La Recepcion Definitiva de la Obra objeto del presente Contrato, no liberara a LA CONTRATISTA de la
responsabilidad derivada de los articulos 1273, 1274, 1275, 1277 y concordantes del Cédigo Civil y Comercial de
la Nacion.

CERTIFICADO FINAL
Al momento de emitir el certificado final este IPV analizar4d que las cantidades de obras que se liquiden
coincidan con las cantidades totales de los items ejecutados o contratados, conforme al Plan de Trabajo. Previo
a efectivizar el pago del certificado final, se deducira del mismo el importe de los cargos formulados por cualquier
concepto y se acreditaran las diferencias que pudieran corresponderle al contratista. No obstante la observacion
o0 la negativa a firmar el certificado de obra, el mismo sera expedido igualmente por la unidad contratante y sera
puesto a disposicion del co contratante para su pago hasta la suma liquida certificada. Cualquier observacion o
impugnacién del certificado debera ser efectuado en oportunidad de su firma, manifestando su voluntad

impugnativa, fundando la misma en los términos fijados en la Ley de Procedimientos Administrativos.

RESCISION DEL CONTRATO.
El Instituto Provincial de Vivienda, se reserva el derecho de rescindir la contratacion de pleno derecho, sin
perjuicio de las causales previstas en la Ley N° 8.072 y su Decreto Reglamentario N° 1319/18 y modificatorios,
en los siguientes casos:
a) Cuando por causa atribuible al contratista, la misma se mantuviera incumpliendo las prestaciones

contractuales objeto de la presente contratacién, o si las estuviera cumpliendo de manera incompleta,
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defectuosa y/o sin observar todas las condiciones dispuestas por el pliego de condiciones generales,
particulares y de especificaciones técnicas elaborados para la presente.
b) Cuando el contratista se atrase injustificadamente en mas del 20% del avance acumulado planificado para la
obra.
¢) Cuando a criterio del IPV transcurra un plazo razonable sin que la prestacion a cargo del contratista haya
alcanzado los parametros normales de cumplimiento ante los reclamos que se formularen o hayan mejorado las
prestaciones objeto de los mencionados reclamos.
La rescision de la contratacion producira la pérdida de la garantia en vigencia por un importe proporcional a la
cantidad de tiempo restante de vigencia del contrato, sin eximir al adjudicatario de la aplicacion de las
penalidades y/o sanciones que le correspondiere, segun lo previsto en el articulo 14° del Pliego de Condiciones
Generales. A tales efectos se tendra en cuenta el monto actualizado del contrato correspondiente a la fecha que
se produzca la rescision.
En caso de que el importe resultante supere el monto de la garantia que se hallare vigente, se procedera a
formular el correspondiente cargo por la diferencia que resulte conforme a las disposiciones legales y normas

judiciales vigentes en la materia.
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