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1.- OBJETO.

El presente Pliego, tiene por objeto reglamentar en forma precisa el Pliego de Condiciones
Generales para el llamado a la Adjudicacion Simple N°: 03/22 — “CONSTRUCCION DE 25
SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL TALA”

Se deja aclarado que la presentacion de la oferta al presente llamado implica el total conocimiento
y aceptacion de las bases y condiciones de los pliegos de condiciones generales y particulares, y
demés documentacion y reglamentacion que forme parte de la contratacion.

Asi también, la presentacion de la propuesta significa que quién la hace conoce el lugar en que se
ejecutardn los trabajos, las condiciones y caracteristicas propias del proyecto, los sistemas
constructivos necesarios para su materializacion, las condiciones locales en que se desarrollaran
las tareas y todas las circunstancias que le permitan formular su oferta.

2.-FINANCIAMIENTO.
La presente Obra es financiada con fondos provinciales segun ley de presupuesto del afio en curso.

3.- SISTEMA DE CONTRATACION.

La presente contratacion se realiza en el marco del procedimiento denominado Adjudicacion Simple,
establecida en el Capitulo Il, Articulos 14 de la Ley N° 8.072.

La contratacion se efectuara por la modalidad de Ajuste Alzado, por lo que la cotizacién se hara por
el monto total por el cual el oferente se compromete a entregar la Obra totalmente terminada en un
todo de acuerdo al fin, uso y destino con que ha sido proyectada y/o especificada en los presentes
Pliegos y el buen arte de la construccién. ,

En virtud del sistema de contratacion, el I.P.V. no se responsabiliza de los errores u omisiones de
cOémputo y/o presupuesto que pudiera contener el legajo técnico de la obra. Es obligacién del
oferente la revisidn y correccidon de aquellos, ajustando su propuesta al proyecto de la obra y
cotizando en consecuencia en base al computo real y correcto. Por consiguiente el contratista no
tendra derecho al pago de obras imprevistas, adicionales, complementarias, o de cualquier otra
naturaleza, fundado en los aludidos errores u omisiones.

4.- ADMISION.

Seran admitidos como Proponentes todas las personas fisicas o juridicas inscriptas de manera
definitiva o provisoria en el Registro de Contratistas de Obras Publica de la Unidad Central de
Contrataciones de la Provincia de Salta, de conformidad a lo establecido en art. 59 de Ley 8072 y
81 de Dcto. N° 1319/18, debiendo presentar el definitivo para la firma del contrato en caso de que
resultare adjudicado.

5.- REPRESENTANTE TECNICO.

Es condicién esencial la intervencion de un Representante Técnico, que respalde profesionalmente
la propuesta del Oferente. El Representante Técnico debera ser Arquitecto, Ingeniero Civil,
Ingeniero en Construcciones o Ingeniero Eléctrico, seguin la naturaleza de la obra a contratar,
inscripto en el Colegio de Arquitectos o Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y
Profesiones Afines de la Provincia de Salta.

6.- CAPACIDAD TECNICA - ECONOMICO - FINANCIERA DE LOS PROPONENTES.
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La capacidad Técnica, Economica, Financiera Empresarial, resultard del analisis que se realice
basandose en los antecedentes solicitados para ésta Contratacion y las informaciones que se
requieran.

7.- PEDIDO DE ACLARACIONES Y ACLARACIONES DE OFICIO.

Los interesados en participar, que necesiten aclaracion de los pliegos, deberan efectuar sus
consultas hasta TRES (3) dias habiles previos a la fecha de apertura, exclusivamente mediante
correo electronico a la Casilla electrénica: contrataciones@ipvsalta.gov.ar, La direccion electrénica
del oferente remitente serd tenida como constituida legalmente y valida para todas aquellas
notificaciones que deben cursarse en el transcurso de la presente contratacién. En el Asunto del
Mail debera consignar la siguiente leyenda: “SOLICITO ACLARACION — AS N° (nimero de
adjudicacion simple). El Instituto contestara las consultas efectuadas, a la direccion de correo
electrénica constituida en su pedido de aclaracién, publicando ademas las mismas en el sitio web
del Gobierno de la Provincia.

El IPV, a su vez, podra efectuar de oficio, aclaraciones o comunicaciones, que estime necesarias,
hasta DOS (2) dias antes de la fecha de la apertura de los sobres, publicando las mismas en la
pagina web del Gobierno.

Las notas o pliegos aclaratorios formaran parte de las Bases de la Contratacion y del Contrato.

8.- PRESUPUESTO OFICIAL Y PLAZO DE EJECUCION.

El Presupuesto Oficial se denomina en pesos y en su equivalente en UVI al valor del mes de
confeccion de los pliegos de bases y condiciones indicado en la Memoria Descriptiva.

El dia de la de apertura de sobres se acreditara el valor de la UVI vigente a dicha fecha
conforme publicacion del Banco Central de la Republica Argentina.

El presupuesto oficial sera actualizado al dia de la fecha de apertura de sobres, segun el valor
vigente a dicha fecha de UVI. El Plazo de Obra es Unico, no incidiendo en la evaluacién de la oferta
Plazos Menores. El Monto asignado para el Presupuesto Oficial y el Plazo de Ejecucién de Obra se
encuentran consignados en la Memoria Descriptiva.

9.- PRESENTACION Y FORMA DE COTIZAR.

Hasta la hora y fecha indicada en la publicacion y/o invitacion de rigor para la apertura, se recibirdn
las Propuestas en el Instituto Provincial de Vivienda.

En caso de resultar feriado o no laborable para la Administracion Publica las Propuestas se recibiran
hasta la hora indicada del primer dia habil inmediato siguiente.

La presentacion de la oferta, importa departe del oferente, el pleno conocimiento de toda la
normativa que rige el procedimiento de seleccion, la evaluacion de todas las circunstancias, la
previsibn de sus consecuencias y la aceptacion en su totalidad de las bases y condiciones
estipuladas en los pliegos o la documentacién que hace sus veces, como asi también de las
circunstancias con y sin consulta que se hubieren emitido, sin que pueda alegar en adelante su
desconocimiento.
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Las ofertas deberan presentarse personalmente en la Unidad Unica de Contrataciones de este
Instituto cita en Avda. Gral Belgrano N° 1349, primer piso, hasta el dia y hora fijada en la publicacion.
Las mismas se presentaran en sobre cerrados, sellados y firmados incluyendo el nimero de la
contratacion y la fecha de apertura. El instituto entregara un recibo en el que conste la fecha y hora
de presentacion de sus ofertas. No sera requisito para presentar ofertas ni para la admisibilidad de
las mismas ni para contratar a haber retirado el pliego del Instituto o haberlo descargado del sitio
de internet. No obstante quienes no lo hubiesen retirado o descargado no podran alegar el
desconocimiento de las actuaciones que se hubiesen producido hasta el dia de la apertura de las
ofertas quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar
conocimiento de aquellas. En tal sentido se deja constancia de que cualquier modificacion de la
fecha de presentacion de ofertas y aperturas de sobres, como asi también las respuestas a las
consultas que se efectien en el marco de este procedimiento seran comunicadas a través del sitio
web indicado. Las restantes notificaciones se cursaran al domicilio electrénico constituido por el
oferente. No sera necesaria la presentacion del pliego firmado junto con la oferta; sin embargo, el
oferente debera adjuntar obligatoriamente todos los anexos comprendidos en él, los que deberan
estar debidamente suscriptos por representante legal y persona con facultad para obligarse
debiendo acompafiar las constancias que asi lo acredite en caso de que no obren en el registro de
proveedores.

El oferente debera cotizar en pesos y en su equivalente en UVIs a la fecha de apertura de
sobres, siendo el mes base de la obra, conforme valor vigente de UVI en dicha fecha. Asi mismo
debera respetar los Ultimos precios publicados por la Unidad Central de Contrataciones de la
Provincia de Salta a esa fecha, para la mano de obra. Al momento de la apertura de sobres, el
oferente deberda suscribir la planilla impresa por este Organismo desde pagina web oficial de Banco
Central de Republica Argentina indicativa del valor de UVI y la planilla de la UCC sobre precios
vigentes para mano de obra.

El oferente debera incluir en su oferta los importes correspondientes a los impuestos, tasas
y contribuciones gue resulten aplicables, sin discriminarlos en la Planilla de Cotizacién
General ni en ninguna otra planilla, a excepcién del Impuesto al Valor Agregado.

10.- SISTEMA DE APERTURA
La presente Contratacion Directa se realizara por el sistema de Sobre Unico.

11.- DOCUMENTACION A PRESENTAR EN EL ACTO DE APERTURA.

El Oferente presentara un (1) SOBRE o PAQUETE cerrado, sellado y firmado incluyendo el nimero
de la contratacién y la fecha de apertura. El instituto entregara un recibo en el que conste la fecha
y hora de presentacion de su oferta.

La misma contendra dos (2) carpetas identificadas como N° 1 y N° 2. Toda la documentacion exigida
en ambas carpetas debera ser foliada y firmada por el Proponente y su Representante Técnico.

CARPETA N°1. ANTECEDENTES

El Proponente presentara una carpeta identificada como N.° 1 - ANTECEDENTES, que contendra
la siguiente documentacion foliada:

A) SOLICITUD DE ADMISION - Segun ANEXO I.
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La cual debera contener el numero de folios totales que conforman la Oferta (Carpeta 1 + Carpeta
2).

B) GARANTIA DE LA OFERTA

Podréa ser constituida por cualquiera de las formas que establece el Art. 45 inciso 2) del Decreto
Reglamentario N° 1319/18, quedando excluida la forma establecida en el inciso 2) apartado c) del
citado articulo.

El monto sera del uno por ciento (1%) del monto del Presupuesto Oficial de la obra referido en uvi.
En caso de POLIZA DE CAUCION, la misma debera contener la ACTUACION NOTARIAL que
certifique la titularidad de los firmantes de la Comparfiia Aseguradora y que tienen poder real para
obligar a la misma, ACOMPANANDOSE EL MISMO EN FOTOCOPIA CERTIFICADA O SU MATRIZ
ORIGINAL. Para el caso de compafias aseguradoras no radicadas en la Provincia, deberan
presentar lo indicado anteriormente con la correspondiente legalizacion Y CONSTITUYENDOSE
DOMICILIO ESPECIAL O LEGAL EN ESTA CIUDAD DE SALTA.

El monto de la pdliza de caucion debe expresarse en pesos argentinos, indicando su equivalente
en UVl y la cotizacién del UVI a la fecha de confeccién de Pliegos de Bases y Condiciones, conforme
valores publicados por el Banco Central de la Republica Argentina.

La pdliza debe consignar expresamente: “Se deja expresa constancia que la suma maxima
asegurada correspondiente a la presente pdliza se encuentra expresada en pesos argentinos,
equivalente a xxx UVIs conforme cotizacion 1 UVI = $ xx del dia xx/xx/xx publicada por el Banco
Central de la Republica Argentina. Asimismo, se aclara que cualquier pago indemnizatorio que
corresponda abonar al Asegurado, sera efectuado en pesos argentinos, no obstante lo cual a los
efectos del calculo del importe correspondiente, se utilizara la cotizaciéon UVI publicada por el Banco
Central de la Republica Argentina, considerando como equivalente de suma maxima asegurada la
cantidad de xxx UVIs.”

NOTA: En toda Péliza presentada como Garantia debera constar expresamente el cumplimiento
del pago del Impuesto de Sellos, para lo cual las Compafiias Aseguradoras deberan cumplimentar
lo dispuesto por la Resolucion N°40/84 (Art. 12) de la Direccidon General de Rentas de la Provincia
de Salta.

C) CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE CONTRATACION

En el supuesto en que se trate de una obra cuyo presupuesto oficial no supere los 7500
Jornales, debera presentar Certificado de Inscripcién en la Direccién de Contratistas de
Obras Publicas valido para Contrataciéon Directa hasta 7500 jornales.

En el supuesto en que se trate de una obra cuyo presupuesto oficial superelos 7500 Jornales,
deber& presentar Certificado de Inscripcion en la Direccion de Contratistas de Obras Publicas
valido para Licitacién Publica.

En el mismo constard que el Oferente tiene Capacidad Técnica suficiente en la especialidad
requerida.

Cabe destacar que al momento de apertura el Oferente podra presentar Certificado de Inscripcién
Provisoria, pero al momento de la firma del Contrato es exigible el Certificado definitivo emitido por
el Registro de Contratistas de Obras Publicas. Todo ello de conformidad al art. 59 de Ley 8072y 81
del Dcto 1319/18.

El certificado debera contener la declaracion jurada de compromisos de obras en ejecucion y/o
adjudicadas en todos los organismos estatales, nacionales, provinciales y municipales, a fin de
determinar la capacidad libre de contratacion. De no tener capacidad comprometida debera
declararlo igualmente.
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D) CERTIFICADO DE MATRICULACION, HABILITACION Y ALCANCE DE TITULO.

La Propuesta deberd contener la constancia de matriculacién del Director Técnico, Arguitecto,
Ingeniero Civil o Ingeniero en Construcciones, emitida por el Colegio de Arquitectos de Salta o
COPAIPA.

E) CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE SELLOS.

Toda la documentacion, en original, estara sellada de acuerdo a las disposiciones de la Direccion
General de Rentas de la Provincia de Salta. La reposicion del mismo se cumplimentara de acuerdo
a los términos establecidos en la Ley de Sellos de la Provincia.

F) ACREDITACION DE LA REPRESENTACION: Cuando se formulen ofertas en nombre de otra
persona fisica o juridica, original o copia autenticada por Escribano Publico del instrumento que
faculta la representacion (Poder, Acta o Contrato Social con inscripcién vigente en el Registro de
Mandatos).

G) CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA. La que sera
entregada por este Organismo, el dia en que se realice segun la fecha indicada en la invitacién y
publicacion.

CARPETA N° 2 OFERTA (POR DUPLICADO).

El Proponente presentard junto a la Carpeta N° 1 una Carpeta identificada como N° 2 - OFERTA,
POR DUPLICADO, conteniendo la siguiente documentacion foliada y firmada:

Se aclara que el oferente debera respetar el formato y estructura y célculo de las Planillas que
componen la carpeta N° 2, bajo apercibimiento de desestimacion de la oferta por incumplimiento de
requisitos esenciales.

A.- FORMULARIO PROPUESTA- ANEXO II: con valores vigentes a la fecha de Apertura

B.- PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES - ANEXO Il — V.

Cualquier ponderacion exagerada a solo criterio de la Comision de Preadjudicacion, serd indicada
para su correccion y si el Oferente se negara a ello, ser4 causal para la desestimacion de dicha
Oferta.

Las dimensiones deberan respetar un plegado final tamafio oficio.

Representacion grafica mediante Diagrama de Barras Horizontales de los Periodos de Ejecucion
de cada Rubro, con indicacion numérica de las cantidades fisicas y porcentuales a ejecutar en cada
mes. La Curva de Inversion formada por el avance fisico, no debera superar los limites de la zona
de Inversiones programadas posibles definida como Curva I' e I" indicada en el Anexo IV.

La Inversion Acumulada debera ser coincidente con el Precio Total expresado por el Oferente en
su Oferta o Nota de Descuento sobre la Oferta.

C.- PLANILLA DE COTIZACION GENERAL —CUADRO E -ANEXO V.
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La empresa debera discriminar Unicamente el Impuesto al Valor Agregado, correspondiendo la
alicuota del 10,5% cuando se trate de viviendas y una alicuota del 21% cuando se trata de
Infraestructura.

El resto de impuestos, tasas y contribuciones que resultan aplicables no deberan ser
discriminados en la planilla.

Asimismo se aclara que al otorgarse Anticipo Financiero, no se reconocera Costo financiero, por lo
gue la empresa oferente no debera incluir tal concepto en el presente Anexo V -Planilla De
Cotizacion General - Cuadro E.

Asi mismo debera respetar la estructura y forma de calculo dispuesta en esta Planilla, bajo
apercibimiento de desestimacion de la oferta por incumplimiento de requisitos esenciales.

D.- CUADRO A - COMPUTO Y PRESUPUESTO - ANEXO VI.

Se colocaran los Codigos de Formulas establecidos por la Unidad Central de Contrataciones por
Rubro y por Items en las columnas correspondientes para su identificacion.

E.- ANALISIS DE PRECIOS - ANEXO VII.

Detallando en Cantidad y Precio los Materiales, Mano de Obra y Equipo de cada items a ejecutar
en la Obra y en coincidencia con los que figuran en el Cémputo y Presupuesto.

F.- PLANILLA DE GASTOS GENERALES E INDIRECTOS - ANEXO VIII. Detallando los costos,
incluyendo costos fijos, variables y beneficio.

En efecto, la falta de cumplimiento de los requisitos exigidos, los defectos de forma y cualquier otra
situacion que pudiera generarse durante el acto de apertura con relacion al cumplimiento de
requisitos, no sera causal de rechazo de la propuesta en dicho acto, sino que debera quedar
debidamente asentado en el acta de apertura y sera resuelta a posteriori por la comisién de
preadjudicacion, quien en caso de considerarlo pertinente, podra otorgar al oferente un plazo
adicional para su cumplimiento. En el supuesto de subsistir el incumplimiento en el nuevo plazo
otorgado por la comisiébn de preadjudicacién, esta podra desestimar la oferta. Todo ello de
conformidad al art. 33y 36 de Ley 8072y art. 44 de Dcto. 1319/18.

12.- ACTO DE APERTURA E IMPUGNACIONES.

En el lugar dia y hora establecido en la publicacion de rigor se procederd a la apertura de sobres,
en presencia de los funcionarios del IPV, Profesional asignado, representante de la Unidad de
Sindicatura Interna, y de las personas interesadas en presenciar el acto y se incorporara al
Expediente la Planilla indicativa del valor vigente de UVI impresa desde el sitio web oficial del Banco
Central de la Republica Argentina y la planilla de actualizacion del presupuesto oficial al mes de
apertura, conforme dichos valores.

Se verificara que la documentacion presentada esté completa de acuerdo a lo exigido en el presente
Pliego y a lo establecido en art. 51 del Dcto. 1319/18, observandose aquellas que no lo estén,
dejandose asentada y labrando el Escribano el Acta correspondiente de lo actuado. Se consignara
el Monto de la Oferta, aun si la misma tuviese observaciones.

Leidas las mismas, labrada el Acta correspondiente y recibidas las Observaciones o
Impugnaciones, se dara por terminado el Acto firmando los funcionarios intervinientes y los
asistentes que deseen hacerlo.
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Se deja perfectamente establecido y de acuerdo a la Ley N° 8.072, que el hecho de recibir y dar
lectura a la Propuesta Econdmica no da derecho a la admision de la Oferta, la que queda sujeta a
la Verificacion Legal y Técnica de la misma.

13.- MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA.

El Proponente debera mantener su Oferta por el Plazo de 60 (sesenta) dias corridos, contados a
partir de la Fecha de apertura de la Contratacion.

14.- EVALUACION Y PREADJUDICACION.

14.1. EXAMEN DE ADMISIBILIDAD FORMAL.

El INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA, mediante una Comisién creada a ese efecto de
conformidad al art. 54 del Dcto 1319/18, analizard en primer lugar la admisibilidad formal de las
ofertas presentadas, verificando que las mismas cumplimenten con los requisitos establecidos en
los articulos 4y 11.

A su exclusivo criterio, la Comision de Preadjudicacién podra por Gnica vez, otorgar un plazo de 03
(TRES) dias hébiles, a los fines de subsanar errores u omisiones NO sustanciales, de conformidad
al art. 44 del Dcto. 1319/18: a) la reposiciéon de la documentacion observada como faltante en el
Acta de Apertura de Sobres, b) y/o requerir informacién complementaria o detalles técnicos para
aclarar dudas en cuanto al cumplimiento de los Pliegos, y c) la ratificacion o rectificacién de errores
materiales. La correccion de errores u omisiones no esenciales no podra ser utilizada por el
oferente para alterar la sustancia de la oferta, mejorarla o tomar ventaja respecto de los demas
oferentes.

Vencido el plazo otorgado, y con la sola constancia en actas de las observaciones y sin necesidad
de notificacion previa, seran desestimadas las ofertas que no cumplan la totalidad de los requisitos.
Lo mismo ocurrird, para el supuesto que el Oferente se niegue a dar una repuesta correcta a las
Observaciones efectuadas en forma fehaciente por la Comision.

En el caso de Uniones Transitorias, para la Evaluacion de la oferta, se tomaran en Conjunto los
Antecedentes de las Empresas participantes. Para los antecedentes Financieros, como minimo una
de las Empresas debera cumplir con los requisitos exigidos.

Los antecedentes de mora e incumplimiento contractual como asi también la existencia de pleitos
contra el Estado Provincial o contra este IPV, acerca de los contratos celebrados con éste, seran
especialmente considerados a los efectos de la preadjudicacion, pudiéndose en su caso, desestimar
la oferta por inconveniente.

14.2 EXAMEN DE APTITUD DE LOS OFERENTES: La comision debe verificar si los oferentes se
encuentran habilitados para contratar. Cuando alguno de los oferentes no se encuentra habilitado
para contratar, deberd hacerse explicitos los motivos de su exclusion.

14.3. EVALUACION DE LAS OFERTAS.

Cumplido el examen de admisibilidad formal de las ofertas presentadas, y fin de dar cumplimiento
a lo establecido en los articulos 37°y 39° de la Ley 8.072 y 59° del Decreto N° 1319/18, para arribar
a la “oferta evaluada como las mas conveniente”, la Comision de Preadjudicacién, confeccionara
un cuadro comparativo de las ofertas aplicando los siguientes criterios:
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A) Criterio Econémico — Banda: verificar4d que las ofertas NO superen en mas del 5% al
presupuesto oficial actualizado. En caso de que todas las ofertas presentadas superen dicho
porcentaje podra hacerse uso de la opcion mejora de oferta contemplada en el art. 14.3 del
Presente.

Con las Ofertas presentadas que no superen en mas del 5% al precio testigo, la Comision de
Preadjudicacién aplicara la siguiente metodologia:

A).1. De las ofertas que fueran admitidas formalmente, mas el presupuesto oficial actualizado se
calculard el promedio y se establecera una banda que tendra por limite superior el promedio
obtenido multiplicado por 1,05 y por limite inferior el mencionado promedio multiplicado por 0,95.
existir ofertas por fuera de esta banda se eliminara la mas alejada del promedio o el presupuesto
oficial actualizado si este lo fuera.

A). 2. Se calculard un nuevo promedio y una nueva banda con las restantes ofertas, eliminandose
nuevamente la mas alejada o el presupuesto oficial si este lo fuera, si es que hubieran valores por
fuera de la banda.

A).3. Se continuara con este procedimiento hasta que todas las ofertas queden comprendidas
dentro de la banda de admisibilidad establecida. En el hipotético caso de que todas las ofertas
incluidas en esta Ultima banda resulten rechazadas y existan por fuera ofertas admisibles, se
realizard nuevamente el proceso, incluyendo en el mismo solo las admisibles.

B) Unicamente los oferentes que queden en la Ultima banda, seran evaluados conforme los
siguientes criterios técnicos:

B)1. La razonabilidad de la propuesta econ6mica, tomando como referencia el presupuesto
oficial actualizado mediante el valor UVI, vigente a la fecha de apertura de sobres.

B) 2. Los componentes de los coOmputos métricos y analisis de precios, en donde se verificara que
el precio de la mano de obra no sea inferior a los valores publicados por la UCC en dicho mes.

B) 3. La coherencia del Plan de Trabajos y la metodologia propuestos.
B) 4. La disponibilidad y caracteristicas del equipo propuesto.

B) 5. Todo otro factor valorativo de la oferta que sea determinante para la correcta ejecucion de
la obra tal como ha sido definida en el legajo técnico.

Durante la evaluacion, la Comisién o el Comitente podran requerir a los oferentes las aclaraciones
gue estimen pertinentes.

14.4. RECOMENDACION: De las ofertas que superen en forma satisfactoria la etapa antedicha, la
Compulsa seréa preadjudicada a la oferta de precio mas bajo. En el dictamen de la Comision de
Preadjudicacion se indicaran los fundamentos normativos de la recomendacion aconsejada.

14.5. MEJORA DE LA PROPUESTA.

El Instituto podra para el supuesto, contemplado en el art. 14.3 “Criterio Econémico - banda”, cuando
las ofertas, declaradas admisibles, superen en mas el 5% al presupuesto oficial, solicitar a los
oferentes la mejora de oferta, previo informe de la Comision de Preadjudicacion.

Asi mismo podra requerir a los Oferentes que se encuentren en igualdad de condiciones que
mejoren su Oferta, debiendo en tal caso, las Empresas requeridas, hacer la propuesta de mejora
en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas a contar del requerimiento que se le hubiere concretado
por algun medio fehaciente. Ello de conformidad al art. 59 de Ley 1319/18.

15.- CONTRATO.
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Previo a la firma del Contrato, el INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA, exigira la presentacion
de la documentacion que se detalla a continuacién otorgandole al adjudicatario el plazo de 15
(quince) dias habiles:

- Constancia de cuenta corriente y/o Clave Bancaria Uniforme (CBU).

- Constancia de Inscripcién A.R.T. Debe presentar certificado y/o constancia de afiliacién a
ART, emitido por aseguradora de riesgos de trabajo en el rubro construccién, con némina de
trabajadores.

- Nota de la empresa contratista remitida a la Unidad Central de Contrataciones conforme lo
exige el articulo precedente.

- Original del Certificado de Capacidad para Contratar actualizado, emitido por el Registro de
Contratistas de Obras Publicas.

- Seguro contra riesgo de incendio por el monto de $500.000 (pesos quinientos mil)
- Seguro de Responsabilidad Civil contra terceros por el monto de 1.000.000 (pesos un millén)

- En el caso de existir correcciones formuladas por la Comision de Preadjudicacién, debera
presentar la documentacion pertinente con las correcciones y/o aclaraciones correspondientes a las
Observaciones.

Asimismo, la Contratista debera:

*Constituir garantia de pago de anticipo financiero mediante pdliza de caucién por el 100 % (cien
por ciento) del monto a abonar en concepto de anticipo financiero, en pesos argentinos.

*La Contratista deber& consignar el 5 % (cinco por ciento) del Monto del Contrato como Garantia
del mismo, en pesos Argentinos, siendo el Asegurado este IPV, con las formalidades de ley.
Asimismo y en virtud del sistema de determinacion de precios de la presente obra, la
CONTRATISTA se obliga a mantener dicho porcentaje inc6lume durante toda la vigencia del
contrato, debiendo acreditar el cumplimiento de esta obligacién mediante la presentacion del

endoso correspondiente en forma previa al pago de cada certificado de obra.

En la poliza debera constar expresamente:
A) Constitucion por parte de la aseguradora de domicilio en la Ciudad de Salta;

B) La Aseguradora se debera obligar en caracter de fiador solidario, liso llano y principal
pagador, con renuncia a los beneficios de exclusion y division;

03] Consignar que el Asegurado es el Instituto Provincial de Vivienda de Salta, habiéndose
consignado correctamente su domicilio legal;

D) Consignar el objeto de la poliza detallando: nimero de expediente, de contratacién y nUmero
de resolucién de adjudicacion.

E) El cumplimiento del pago del Impuesto de Sellos, para lo cual las Compafiias Aseguradoras
deberan observar lo dispuesto por la Direccién General de Rentas de la Provincia de Salta, a través
de su Resolucion N°40/84, Art. 12;
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Cumplido los requisitos de este Articulo, se procedera a la firma del Contrato, una vez analizada
esta Documentacién y dentro de los cinco (5) dias habiles administrativos.

La Contratista estara obligada a solventar el Sellado del Contrato en la parte obligada por Ley
(cincuenta por ciento).

16.- EJECUCION.

16.1.- DOCUMENTACION DE OBRA.

Previo al inicio de la Obra se deberan presentar al IPV los correspondientes, Proyectos Definitivos
y todo otro trAmite necesario para la realizacion de los trabajos.

Se deja aclarado que las Variaciones de Costo que surgieran a raiz de las modificaciones que
pudiere haber entre los Planos presentados en las Propuestas y los Aprobados por los Organismos
pertinentes, seran absorbidas por La Contratista.

16.2.- ENTREGA DE LIBROS.

Dentro de los 5 (cinco) dias corridos de firmado el Contrato de Obra, La Contratista entregara 2
(dos) libros foliados por triplicado a el IPV denominado de Ordenes de Servicio y Notas de Pedido
donde se estableceran las comunicaciones entre las partes y en forma conjunta procederan a
efectuar la ubicacion de las tareas a realizar, asentando el procedimiento en el libro de Ordenes de
Servicio. Durante la ubicacién de las tareas deberd encontrarse presente el Representante de la
Empresa Adjudicataria.

16.3.- INICIACION DE LA OBRA.

A partir de la fecha de la realizacion del Acta de Inicio de Obra, la cual debera labrarse en el plazo
maéaximo de 15 dias hébiles desde la firma del Contrato de Obra, asentada en el Libro de Ordenes
de Servicio de la Obra comenzara el computo para el Plazo Contractual y de las Entregas Parciales.

16.4.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA Y COMODIDADES PARA LA INSPECCION.

A efectos de prevenir y minimizar los riesgos laborales, la Empresa debera cumplir y hacer cumplir
todas las obligaciones (Leyes, Decretos, Resoluciones etc. Vigentes, etc.) vigentes establecidas,
con ése fin, como por Ej.: Proveer de equipos y elementos de Proteccion Personal de acuerdo al
tipo de tarea que deba realizar y a los riesgos emergentes de la misma, b) cumplir con las Normas
de Prevencion en las distintas etapas de la obra, c) Organizar, sefalizar, y mantener la limpieza,
etc.

16.5. =SEGUROS.

Todos los Seguros que cubran los diferentes Riesgos de la Obra, deberan cumplir los lineamientos
de la Resolucién Generales en vigencia de la Superintendencia de Seguros de la Nacion.

a) ACCIDENTES DE TRABAJO: A fin de cubrir los Riesgos de Accidente de Trabajo, La Contratista
asegurara en una Compafiia Nacional o Provincial de reconocida solvencia, a todos los empleados
y obreros que emplee en la ejecucién de la Obra.

b) INCENDIO: La Contratista debera asegurar contra Riesgo de Incendio el Total de las Obras
Certificadas, manteniendo dichas Pdlizas su vigencia hasta la Recepcién Definitiva.

¢) SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS: por dafios que puedan sufrir
terceros ajenos a la obra por causa, motivo u ocasion de la ejecucién de la obra adjudicada.
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16.6.- DIRECTOR TECNICO - CONSEJO PROFESIONAL.

El Director Técnico designado por la empresa en la oferta, profesional Universitario con titulo de
Arquitecto, Ingeniero Civil o Ingeniero en Construcciones, habilitado para ejercer las tareas de
Conduccion Técnica de la Obra, debera estar permanente en la misma.

El Director Técnico debera estar inscripto en el Consejo Profesional de Ingenieros, Agrimensores y
Profesiones Afines de Salta o Colegio de Arquitectos de Salta.

La responsabilidad de la Obra, Civil y Técnicamente, sera compartida solidariamente por la Empresa
Contratista y el Director Técnico.

16.7.- CIERRE Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS.

Sera responsabilidad de la Empresa tomar los recaudos pertinentes para lograr la seguridad y
vigilancia de la Obra.

16.8.- PROVISION DE ENERGIA ELECTRICA DE CONSTRUCCION Y DE AGUA.

En el caso que el Proponente prevea utilizar Equipos de Construccion accionados eléctricamente o
el empleo de agua, debera prever los equipos necesarios para asegurar la continuidad de su
provision.

17.- CERTIFICACION DE LOS TRABAJOS Y PAGO.

De acuerdo alo establecido en el del Pliego de Condiciones Generales, parala presente Obra
se estipula la siguiente Forma de Pago:

Anticipo Financiero:

Se otorgara a “LA CONTRATISTA” un anticipo financiero en pesos, equivalente al 15% del valor del
Contrato en Uvi, segun cotizacién de la Uvi vigente a la fecha de apertura de sobres, conforme
publicacion del BCRA. “LA CONTRATISTA” podra solicitar el ajuste del anticipo financiero, el cual
debera ser equivalente a la variacion del valor de la Uvi que hubiere ocurrido entre el valor vigente
a la fecha de apertura de sobres y el correspondiente al valor de la Uvi del dia del efectivo pago del
mismo. Dicho ajuste podra ser requerido mediante presentacién formal por ante Mesa de Entradas
de EL INSTITUTO, antes de la emision del primer certificado de obra, por cuanto la diferencia por
actualizacion del AF debe ser incluida y liqguidada en dicho certificado. Vencido dicho plazo se tendra
por desistido el pedido, rechazandose in limine toda presentacion posterior o reclamo por haberse
extinguido el derecho no ejercido.

El Anticipo financiero sera abonado a LA CONTRATISTA al Inicio de la Obra y descontado en UVis
durante el transcurso de la misma en forma proporcional al Avance Fisico de cada mes, en cada
certificado de obra. Para el célculo del equivalente en pesos a descontar se tomara en cuenta el
valor de la UVI al ultimo dia del mes que se esta certificando sin importar si se cumplié o0 no con la
desviacion permitida.

El anticipo financiero deberé ser respaldado mediante pdliza de garantia conforme lo establece el
art. 16 del Presente Pliego.

Forma de certificar los avances de Obra:

Los avances de obra seran certificados por la Dependencia de Certificaciones del Area de Control
de Obras. Los certificados de obra se efectuardn en Uvi y seran abonados en pesos, previa
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conversion de las UVis por Area Financiera y Administrativa, tomando como referencia el valor de
la UVi correspondiente al ultimo dia del mes a certificar, siempre que hubiese alcanzado como
minimo el noventa por ciento (90%) del avance de obra proyectado acumulado para el periodo
certificado. Caso contrario, se tomara el valor de cotizacion de la UVI del ultimo dia del mes
certificado, cuyo avance de obra se hubiese cumplimentado en las condiciones previstas en el plan
de trabajo y curva de inversién contractual o el valor de la Uvi base cuando se trate del primer
certificado. El porcentaje de avance de obra no cumplimentado y posteriormente ejecutado, se
certificara al valor de cotizacion de la UVI correspondiente a la fecha en que estaba pactada su
ejecucion.

En caso que proceda la ampliacién del plazo original del contrato, por causa imputable al contratista,
se aplicara el valor de cotizacion de la UVI, utilizado en el ltimo certificado emitido dentro del plazo
original del contrato.

Se establece:
- Fecha de medicién: del 1 al 10 de cada mes.

- Fecha de emisién del certificado: cinco (5) dias habiles a partir de la fecha de medicion.
Cuando no se pueda emitir el Certificado por culpa de La Contratista, cualquiera fuera la causa, la
Fecha de Emisién quedara en suspenso hasta que se pueda materializar el mismo.

- Fecha de pago: dentro de los 30 dias de la emision del certificado.

Se Certificara Unicamente trabajos que tengan Planos Aprobados y Derechos Pagos del trabajo que
se ejecuta a la Reparticion correspondiente. No se emitira el ultimo Certificado de Obra hasta que
no se haga entrega de toda la documentacién exigida en el Articulo 22 del presente Pliego.

18.- RECOMPOSICION DE PRECIOS
Regira el Decreto Provincial N° 359/18.

19.- FONDO DE REPARO.

A los efectos de la constitucién del Fondo de Reparo, del valor en Uvi de cada Certificado se
deducira el cinco por ciento (5%), conforme valor del Uvi determinado por el BCRA vigente a la
fecha de pago del certificado (art. 18 PCP), y se retendra hasta la Recepcién Definitiva en caracter
de Garantia.

El Fondo de Reparo podréa ser constituido por anticipado o sustituido mediante Pdliza de Seguro de
Caucién que debera ser emitida de acuerdo a lo establecido en Art. 15 del presente Pliego.

En el supuesto en que presente pdliza de caucion, debe ser por el 5 % (cien por ciento) monto total
del contrato en pesos argentinos, a favor del Instituto. Asimismo y en virtud del sistema de
determinacién de precios de la presente obra, la CONTRATISTA se obliga a mantener dicho
porcentaje incélume durante toda la vigencia del contrato, debiendo acreditar el
cumplimiento de esta obligacion mediante la presentacién del endoso correspondiente en
forma previa al pago de cada certificado de obra.

En caso de ser afectado por el pago de Multas o Reintegros que por cualquier concepto debiera
efectuar La Contratista, debera éste reponer la suma afectada en el Plazo Perentorio de diez (10)
dias habiles, bajo apercibimiento de Rescision del Contrato. Devengaran a favor del IPV de los
montos afectados por el tiempo que se demore la reposicién, los Intereses financieros
correspondientes.
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Asi mismo la contratista interesada que presente péliza de seguro de caucién en sustitucién del
fondo de reparo deberd acreditar, ante este Instituto Provincial de Viviendas, lo siguiente: a)
Certificacion -o documento que en el futuro lo sustituya con igual finalidad- de la Superintendencia
de Seguros de la Nacion en relacién al cumplimiento de las normas vigentes en materia de capital
minimo y cobertura de compromisos con asegurados vinculados al ultimo estado contable cerrado
y presentado ante esa Superintendencia. b) Nota suscrita por el reasegurador o copia del contrato
de reaseguro que exteriorice el reaseguro de la Aseguradora que se presenta en sustitucion. c) El
Estado comitente a través de la Secretaria de Finanzas dependiente del Ministerio de Economia,
previo informe fundado del organismo correspondiente sobre la insuficiencia del seguro constituido
podra solicitar el reemplazo de la poéliza por otra emitida por nueva entidad aseguradora en los
términos del presente.

Todo ello de conformidad al art. 130 del Dcto. 1319/18.

20.- MULTAS.

20.1.- Las Multas se aplicaran ante la Mora en el cumplimiento de Plazos Parciales, o en el total
de la Obra, en el incumplimiento de las Comunicaciones de la Inspeccion ante toda otra transgresion
estipulada en el Pliego de Condiciones. Cuando la Mora sea referida al cumplimiento de los Plazos
gue se fijan en el Plan de Trabajo Aprobado, o en el presente Pliego o en Documentacién Anexa,
se aplicaran las siguientes Multas, en base al valor del Contrato en Uvi.

a) Por Mora en la Iniciacion de la Obra.

Por cada dia de atraso en la Iniciacion de la Obra se aplicara una Multa equivalente al 0,2%o (cero,
dos por mil) sobre el Monto Total Contratado, conforme valor vigente de UVI a la fecha de imposicion
de la multa.

b) Por Demoras en el cumplimiento del Plan de Trabajo.

Se aplicara una multa equivalente al 0,5 %o (cero, cinco por mil) sobre el monto no ejecutado en
plazo, de la curva limite especificada en la Clausula Particular, conforme valor vigente de UVI a la
fecha de imposiciéon de la multa, por cada dia de atraso de la obra con respecto al plan de trabajo
contractual. Esta multa se aplicara en forma mensual y acumulativa.

¢) Por Paralizacion de la Obra.

Por cada dia corrido de suspension de los trabajos se aplicara una Multa equivalente al 0,5 %o (cero,
cinco por mil) del Monto Total Contratado, conforme valor vigente de UVI a la fecha de imposicién
de la multa, sin perjuicio de las otras penalidades que pudieran corresponder.

d) Por Mora en la terminacion de la Obra, de las entregas parciales o en la documentacion exigida
en el Articulo 17 del presente Pliego.

Por cada dia de atraso de la Fecha Prevista Contractualmente, se aplicard una Multa equivalente a
un 0,3 %o (cero, tres por mil) sobre el Monto Total Contratado, conforme valor vigente de UVI a la
fecha de imposicion de la multa.

e) Por falta de acatamiento a las Comunicaciones de la Inspeccion.

Por cada falta de acatamiento de una orden de servicio se aplicara una multa equivalente al 0,2
%o (cero, dos por mil) del Monto Total actualizado del Contrato, conforme valor vigente de UVl a la
fecha de imposicion de la multa.

f) Por incumplimiento a las Clausulas Contractuales.

Por cada infraccién al cumplimiento de los Articulos del Contrato, Pliegos y la Documentacion
Anexa, se aplicara una Multa equivalente al 0,5 %o (cero, cinco por mil) del Monto Total Contratado,
conforme valor vigente de UVI a la fecha de imposicion de la multa.
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A los fines del presente articulo entiéndase por fecha de imposicion de multa la fecha de la
Resolucion del IPV que asi lo disponga.

20.2.- El término de ejecucion de las etapas definidas en parrafos anteriores serd el contractual mas
las ampliaciones que solicitadas reglamentariamente fueran acordadas.

20.3.- Dado el caracter preventivo de las Multas estipuladas en los Incisos "b", "c", y "d", para el
caso en que La Contratista dé cumplimiento total a las Obras, dentro del Plazo establecido en el
Contrato y sus ampliaciones, el Comitente a pedido del interesado, podra condonar las mismas
acreditando o devolviendo al Contratista los montos retenidos, no asistiendo al Contratista derecho
a reclamar ningun tipo de interés sobre dichas sumas.

21.- DOCUMENTACION TECNICO LEGAL.

De la Documentacion Ejecutiva de la Obra deberan presentarse 2 (dos) juegos completos firmados
por el Director Técnico y el Oferente con destino a la Inspeccion, el Archivo del IPV y un soporte
magnético para el Area de Control de Obras, a efecto de actualizar los archivos magnéticos del IPV.

La Empresa est4 obligada a informar a la Inspeccion del IPV el estado de trdmite de las
Inspecciones; de las respectivas Obras de Infraestructura y/o Instalaciones Complementarias
Domiciliarias; que lleva ante todos los Entes competentes.

22.- RECEPCION PROVISORIA.
Seran condiciones para la Recepcidn Provisoria de la Obra:
a).- Que se encuentre terminada con arreglo a las condiciones del Contrato.

b).- Que cuente con las Aprobaciones Finales de los Entes competentes de todos los trabajos
inherentes a la Obra.

c).- Que la Contratista haya subsanado satisfactoriamente las Observaciones que la Inspeccion
hubiere formulado al recorrer la Obra y realizar el inventario de la misma.

d).- Que no se le formulen Observaciones que impidan su habilitacién inmediata.

e).- Que la Contratista haya realizado la correspondiente limpieza de mantenimiento permanente
de la Obra.

Se deja aclarado que el costo del cumplimiento de este Articulo se encuentra dentro del precio de
la Obra, no pudiendo La Contratista solicitar Adicional o Sobreprecio por ninguno de estos
conceptos.

23- PLAZO DE GARANTIA, RECEPCION DEFINITIVA y CERTIFICADO FINAL.

23.1.- El Plazo de Garantia, conforme surge del Cuerpo 2, Memoria Descriptiva — pto. 12, se fija en
365 (trescientos sesenta y cinco) dias corridos a partir de la Recepcién Provisoria.

23.2.- Seran condiciones para la Recepcién Definitiva de la Obra, que hayan sido subsanadas
total y satisfactoriamente las observaciones que consten en la Recepcion Provisoria y las
deficiencias denunciadas durante el Plazo de Garantia.

23.3.- La Responsabilidad Civil de la Contratista queda determinada en los términos de los Articulos
1273, 1274, 1275, 1277 y concordantes del Codigo Civil y Comercial de la Nacion respondiendo en
consecuencia por los vicios ocultos y fallas de construccion de la obra contratada.
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23.4 CERTIFICADO FINAL

Al momento de emitir el certificado final este IPV analizard que las cantidades de obras que se
liquiden coincidan con las cantidades totales de los items ejecutados o contratados, conforme al
Plan de Trabajo. Previo a efectivizar el pago del certificado final, se deducira del mismo el importe
de los cargos formulados por cualquier concepto y se acreditaran las diferencias que pudieran
corresponderle al contratista. No obstante la observacidén o la negativa a firmar el certificado de
obra, el mismo sera expedido igualmente por la unidad contratante y seré puesto a disposicion del
CO contratante para su pago hasta la suma liquida certificada. Cualquier observacion o impugnacion
del certificado debera ser efectuado en oportunidad de su firma, manifestando su voluntad
impugnativa, fundando la misma en los términos fijados en la Ley de Procedimientos
Administrativos.

24.- RESCISION DEL CONTRATO.

El Instituto Provincial de Vivienda, se reserva el derecho de rescindir la contratacion de pleno
derecho, sin perjuicio de las causales previstas en la Ley N° 8.072 y su Decreto Reglamentario N°
1319/18 y modificatorios, en los siguientes casos:

a) Cuando por causa atribuible al contratista, la misma se mantuviera incumpliendo las prestaciones
contractuales objeto de la presente contratacion, o si las estuviera cumpliendo de manera
incompleta, defectuosa y/o sin observar todas las condiciones dispuestas por el pliego de
condiciones generales, particulares y de especificaciones técnicas elaborados para la presente.

b) Cuando a criterio del IPV transcurra un plazo razonable sin que la prestacion a cargo del
contratista haya alcanzado los parametros normales de cumplimiento ante los reclamos que se
formularen o hayan mejorado las prestaciones objeto de los mencionados reclamos.

La rescision de la contratacién producira la pérdida de la garantia en vigencia por un importe
proporcional a la cantidad de tiempo restante de vigencia del contrato, sin eximir al adjudicatario de
la aplicacién de las penalidades y/o sanciones que le correspondiere, segun lo previsto en el articulo
14° del Pliego de Condiciones Generales. A tales efectos se tendra en cuenta el monto actualizado
del contrato correspondiente a la fecha que se produzca la rescision.

En caso de que el importe resultante supere el monto de la garantia que se hallare vigente, se
procederd a formular el correspondiente cargo por la diferencia que resulte conforme a las
disposiciones legales y normas judiciales vigentes en la materia.
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ANEXO |
SOLICITUD DE ADMISION Y DECLARACION JURADA

Salta,......... (o [ de 2.020

Sefior Presidente del
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA
Su Despacho

El/los....que SUSCHbEe/N: ... ..., LC/LE/DNI
NO actuando en virtud de poderes conferidos, en nombre y por cuenta de la
[ ] 0T (ST S ,conasientoencalle....................... Ne.....
de la ciudad de ............ Provincia de .......... , con teléfono/fax N° ...... , inscripta en el Registro de
Contratistas de Obras Publicas del Estado Provincial bajo el N°............ teniendo como Representante Téchico
Al SI con Titulo Profesional de ...........ccccooveeeeennnne y con Matricula del Colegio
de Arquitectos o Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines N°......... solicitan se

tenga por presentada la oferta a la Contratacion: ADJUDICACION SIMPLE N° 03/22 OBRA:
ettt e e e e e mraeamrmraramrneaeanrarenrenearanranearanearaaran e nearan e nanran e ranrananrnnennan ”. A tal efecto acompana/n la
documentacién completa exigida en el Articulo 11 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que forman
parte de este Pliego y que consta de ....... folios.

Expresamente se acepta la nulidad de la Propuesta sin derecho a reclamo de
ninguna especie, si la misma o la documentacién mencionada precedentemente adolecen de errores no
salvados, omisiones o deficiencias al cumplimiento del Pliego de este procedimiento.

Manifiesta/n conocer y aceptar los Pliegos de Condiciones Generales,
Particulares, Clausulas Especiales y demas documentacion integrante. Asimismo manifiestan conocer el lugar
de emplazamiento de la obra y las condiciones en que se realizara la misma, por lo que asumimos la
responsabilidad inherente a nuestra actividad comercial en lo que respecta a la determinacion de los costos
por el motivo citado.

Para todas las controversias que se susciten, por la presente, nos sometemos a
la jurisdiccién del Tribunal Contencioso Administrativo de la Ciudad de Salta.

Para toda cuestién, constituimos domicilio legal en la Provincia de Salta, Ciudad
de Salta, en: Calle .......covveveiiiiieeii e Ne...,Teliieiiieieeee, , Y domicilio electrénico en la
casilla de correo electréonico:..................... , en el cual seran validas todas las notificaciones relacionadas
con la presente contratacion.

Saluda/n a Ud. atentamente.

Representante Técnico
Representante Legal

FIRMAY SELLO FIRMA'Y SELLO
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ANEXO I
OFERTA ECONOMICA

Salta,............ de e, de 2.022.
Sefor Presidente del
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA
Su Despacho
El/los que TV Yol ] o Y=Y/ o R D.N.I
NO con domicilio legal.........cccoooi de la

Ciudad de Salta compenetrado/s de toda la documentacion del Pliego de Bases y Condiciones del
llamado a ADJUDICACION SIMPLE Ne: 03/22
OBRA ... ofrece/n realizar la Construccion en un

todo de acuerdo con lo estipulado en el mencionado Pliego y la Documentacion adjunta, por el

Precio Total
de$...o (PSOS. ..ttt )
Equivalente a ... UVIs, conforme valores vigentes a la fecha de

apertura, lo que significa una fluctuacion del ..... % (....por ciento) sobre el Presupuesto Oficial; en

UNPlazode ....ooooeeeiiiii i,

Representante Técnico Representante Legal

FIRMA'Y SELLO FIRMA'Y SELLO
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OBRA:
EMPRESA:

ANEXO Il

PLAN DE TRABAJO

MES BASE OBRA: (FECHA APERT)

MONTO OBRA: $
MONTO OBRA EN UVI:

AVANCE UVI

INC.
N° |DESCRIPCION DEL ITEM % MESES
01 |02 |03 |04 |05 |06 |07 |08
TOTAL 100,0
0
AVANCE FISICO Mensual
Acumulado
Mensual

Acumulado




OBRA:
EMPRESA:

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA DE SALTA

ANEXO IV
CURVA DEINVERSIONES
MES BASE: (FECHA DE APERT)
MONTO OBRA: $
MONTO DE OBRA EN UVI:

90

[N

70

60
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20

10

CURVA DE EJECUCION MINIMA'Y MAXIMA

98 100

94 95

]R
82

AR

62

48

40

30

28

16 15

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

PLAZO DE OBRA EN %

LA OBRA TENDRA UN RITMO DE EJECUCION, DE MANERA TAL QUE SIEMPRE SE
ENCUENTRE DENTRO DE LOS MARGENES INFERIOR Y SUPERIOR ESTABLECIDOS.
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ANEXO V
PLANILLA DE COTIZACION GENERAL - CUADRO E

OBRA: MES BASE:
EMPRESA: MONTO OBRA: $
MONTO DE OBRA EN UVI:

MONTO %

VIVIENDA
SUBTOTAL 1
FLETE S/ SUBTOTAL 1 %
SUBTOTAL 2
GASTOS GENERALES  |5/SUBTOTAL 2 %
SUBTOTAL 3
UTILIDAD S/SUBTOTAL 3 %
SUBTOTAL 4
I.V.A. VIVIENDA S/SUBTOTAL 10,5 %

4
PRECIO
PRECIO TOTAL: ...ccuvvenenene (LETRA)
VALOR UVI A LA FECHA DE APERTURA
PRECIO TOTAL EQUIVALENTE EN UVIS (numero): ............... (LETRA)

*La empresa debera discriminar UNICAMENTE el Impuesto al Valor Agregado,
correspondiendo la alicuota del 10,5% cuando se trate de viviendas y una alicuota del 21%
cuando se trata de Infraestructura.

El resto de impuestos, tasas y contribuciones que resultan aplicables NO DEBERAN SER
DISCRIMINADOS EN EL CUADRO E.

Asimismo se aclara que al otorgarse Anticipo Financiero, no se reconocera Costo financiero,
por lo que laempresaoferente no deberdincluir tal concepto en el presente Anexo V - Planilla
De Cotizaciéon General - Cuadro E.

Asi mismo debera respetar la estructura y forma de calculo dispuesta en esta Planilla, bajo
apercibimiento de desestimacion de la oferta por incumplimiento de requisitos esenciales.
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ANEXO VI
PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO — CUADRO A

OBRA: MES BASE: (FECHA DE APERT)
MPRESA:

MONTO OBRA: $
MONTO OBRA EN UVI:

DESIGNACION DE LAS OBRAS [COD.FOR |U|CANT. |PRECI |[COST [COSTO (%
ITE M. O @) TOTAL
M UNIT. PARC.
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ANEXO VI
ANALISIS DE PRECIOS

OBRA: MES BASE: (FECHA DE APERTURA)
EMPRESA: MONTO OBRA: $
MONTO OBRA EN UV:
ITEM : UNIDAD :
o DESIGNACION U CANTIDAD |$ UNITARIOS $ TOTALES
o
5
o
L
TOTAL A
DESIGNACION U CANTIDAD | $ UNITARIOS $ TOTALES
M
A
T
E
R
|
A
L
E
S
TOTAL B
MANO DESIGNACION U CANTIDAD [$ UNITARIOS $ TOTALES
DE
OBRA
TOTAL C

COSTO DIRECTO (CD)

TOTALD=A+B+C
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ANEXO VI
FORMULARIO DE PLANILLA DE COMPOSICION DE GASTOS GENERALES E INDIRECTOS
OBRA:
PROPONENTE:
Ne INCIDENCIA
ORDEN CONCEPTO PORCENTUAL
1.- Gastos Fijos
1.1 Cartel de obra
1.2 Cerco de obra
1.3 Oficina de Inspeccién y Obrador
1.4 Depositos y talleres en obra
15 Tasas y derechos de construccion e instalaciones
1.6 Instalacion de fuerza motriz
1.7 Aval Propuesta
1.8 Sellado Contrato
1.9 Honorarios y gastos por estudio de propuesta
1.10 Transporte e instalacién de equipos y herramientas
Subtotal 1
2.- Gastos a realizar durante la ejecucién de la obra
2.1 Gastos relacionados con la Inspeccion
21.1 Movilidad Inspeccién (Amortizacion y mantenimiento)
2.1.2 Combustibles y lubricantes movilidad Inspeccion
2.1.3 Chofer movilidad Inspeccién
214 Personal de apoyo a la Inspeccion
2.15 Gastos de Inspeccion (Segun monto requerido en pliegos)
Subtotal 2.1
2.2 Gastos por personal de apoyo y conduccién
221 Conduccion Técnica
222 Capataces
2.2.3 Laboratoristas, topégrafos, mecéanicos y otros auxiliares técnicos
224 Choferes
225 Serenos
2.2.6 Administrativos
2.2.7 Personal de conservacion durante el periodo de garantia
2.2.8 Seguro del personal de obra
Subtotal 2.2
2.3 Gastos por papeleria, Utiles, equipos y apoyo no personal
231 Papeleria y utiles
2.3.2 Comunicaciones (correspondencia, teléfono, etc.)
233 Movilidad p/personal (Amortizacién y mantenimiento o alquiler)
2.3.4 Combustibles y lubricantes (p/traslado de personal)
2.35 Servicios (energia, agua, cloacas, etc.)
2.3.6 Equipamiento oficina (Amortizacion)
2.3.7 Seguros (excluido el del personal)
2.3.8 Aval Contrato
2.39 Financiacion (Descuento de certificados, fondos de reparo, etc.)
Subtotal 2.3
Subtotal 2 (2.1 +2.2 +2.3)
Total Gastos Generales e Indirectos 100,00

Firma del Asesor Técnico Firma del Proponente




