



**CUADRO E1 - ANEXO VI**  
**PLANILLA RESUMEN DE PRESUPUESTO PLAN NACIONAL DE SUELO URBANO**

<b>PLAN NACIONAL DE SUELO URBANO - COMPUTOS Y PRESUPUESTOS INFRAESTRUCTURA</b>	
<b>PROVINCIA:</b>	SALTA
<b>ENTE EJECUTOR:</b>	INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA
<b>LOCALIDAD:</b>	SALTA- CAPITAL
<b>DENOMINACIÓN OBRA:</b>	416 lotes en San Ramon de la Nueva Oran
<b>CANTIDAD DE LOTES:</b>	416
<b>UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA (CALLES):</b>	SIN NOMBRE
<b>COORDENADAS REFERENCIALES:</b>	Latitud 23°09'13.70"S- Longitud 64°18'16.62" O
<b>PLAZO DE OBRA EN MESES:</b>	20
<b>MODALIDAD DE EJECUCIÓN:</b>	

<b>1. INFRAESTRUCTURA BASICA - RUBROS OPCIONALES Y NEXOS DE REDES</b>					
<b>ITEMS</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANT</b>	<b>TOTAL ITEM</b>	<b>TOTAL RUBRO</b>	<b>% INCID</b>
OBRAS RED AGUA POTABLE					
OBRAS RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO					
OBRAS RED VIAL (Calzada Flexible)					
OBRAS RED PEATONAL					
OBRAS RED CLOACAL					
OBRAS RED GAS NATURAL					
OBRAS COMPLEMENTARIAS					
PILARES MULTISERVICIOS					
NEXOS REDES					
<b>B. TOTAL AREAS COMUNES</b>					

Flete	...%	
<b>Subtotal</b>		<b>_____</b>
Gastos Generales	...%	
<b>Subtotal</b>		<b>_____</b>
Utilidad	....%	
<b>Subtotal</b>		<b>_____</b>
I.V.A.	21,00%	
<b>TOTAL 1+2</b>		<b>_____</b>

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>PRECIO</b>		
----------------------	---------------	--	--

SON PESOS:

**CUADRO E2 - ANEXO VI**  
**PLAN NACIONAL DE SUELO URBANO - COMPUTOS Y PRESUPUESTOS**  
**INFRAESTRUCTURA**

<b>PROGRAMA CASA ACTIVA - COMPUTOS Y PRESUPUESTOS INFRAESTRUCTURA</b>	
<b>PROVINCIA:</b>	SALTA
<b>ENTE EJECUTOR:</b>	INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA
<b>LOCALIDAD:</b>	SALTA- CAPITAL
<b>DENOMINACIÓN OBRA:</b>	416 lotes en San Ramon de la Nueva Oran
<b>CANTIDAD DE VIVIENDAS:</b>	416
<b>UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA (CALLES):</b>	SIN NOMBRE
<b>COORDENADAS REFERENCIALES:</b>	Latitud 23°09'13.70"S- Longitud 64°18'16.62" O
<b>PLAZO DE OBRA EN MESES:</b>	20
<b>MODALIDAD DE EJECUCIÓN:</b>	

<b>2. INFRAESTRUCTURA BASICA - RUBROS OPCIONALES Y NEXOS DE REDES (PROVINCIA)</b>					
Red de Agua Potable PVC diámetro 75 mm					
Red de cloacas 160mm (sin conexiones domiciliarias)					
Red Eléctrica Aérea de Baja Tensión					
Red de alumbrado publico					
Red Vial - Cordón Cuneta					
Veredas: Municipal					
<b>TOTAL INFRAESTRUCTURA</b>					
	<b>Flete</b>	...	%		
	<b>Subtotal</b>				
	<b>Gastos Generales</b>	...	%		
	<b>Subtotal</b>				
	<b>Utilidad</b>	....	%		
	<b>Subtotal</b>				
	<b>I.V.A.</b>	21,00	%		
	<b>TOTAL 1+2</b>				

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>PRECIO</b>		
----------------------	---------------	--	--

SON PESOS:

**ANEXO VII (1)**  
**PLANILLA DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS PLAN NACIONAL DE SUELO URBANO**

INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA - SALTA

Programa Nacional de Produccion de Suelo

Programa Suelo Urbano

obra: Ejecucion de Infraestructura y Obras Complementarias para 416 lotes en San Ramon de la Nueva Oran - Prov. De Salta

Mes Básico: JUNIO de 2022

**INFRAESTRUCTURA**

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO DE RED DE AGUA						
Nº	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	%
<b>1.1</b>	<b>Excavaciones y Rellenos</b>					
1.1.1	Excav. de zanja en terreno de cualquier categoría (incluye acopio y/o retiro del mat. de la excavación, voladura roca, entibados, desagote, depresión de napa, etc.)					
1.1.2	Relleno, tapado y compactación de zanja con material del lugar					
1.1.3	Provisión y colocación de asiento de arena, 10 cm. de espesor					
<b>1.2</b>	<b>Provisión, acarreo y colocación de cañerías de PVC/PEAD-RCP, clase 6/10, de espesor standard, con aro de goma. Incluye accesorios.</b>					
1.2.1	Diámetro nominal 75 mm					
1.2.2	Diámetro nominal 110 mm					
<b>1.3</b>	<b>Provisión y colocación de válvulas esclusas (VE). Incluye cámara, tapa y accesorios.</b>					
1.3.1	Diámetro nominal 80 mm					
1.3.2	Diámetro nominal 100 mm					
<b>1.4</b>	<b>Provisión y colocación de válvulas de limpieza (VL). Incluye cámara, tapa y accesorios.</b>					
1.4.1	Diámetro nominal ... mm					
<b>1.5</b>	<b>Provisión y colocación de hidrantes (H). Incluye cámara, tapa y accesorios.</b>					
1.5.1	Diámetro nominal ... mm					
<b>1.6</b>	<b>Provisión y colocación de válvulas de aire (VA). Incluye cámara, tapa y accesorios.</b>					
1.6.1	Diámetro nominal ... mm					
<b>1.7</b>	<b>Provisión de materiales y ejecución de conexiones domiciliarios de PEAD PN10 (cañerías, accesorios, etc.)</b>					
1.7.1	Diámetro nominal 25 mm - Conexiones cortas, incluye llave maestra y caja plástica de medidor con tapa (sin la inclusion del medidor).					
1.7.2	Diámetro nominal 25 mm - Conexiones largas, incluye llave maestra y caja plástica de medidor con tapa (sin la inclusion del medidor).					
<b>1.8</b>	<b>Prueba Hidráulica</b>					

SON PESOS  
FECHA:

COSTO

## ANEXO VII (2)

PLANILLA DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS PLAN NACIONAL DE SUELO URBANO

INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA - SALTA

Programa Nacional de Produccion de Suelo

Programa Suelo Urbano

obra: Ejecucion de Infraestructura y Obras Complementarias para 416 lotes en San Ramon de la Nueva Oran - Prov. De Salta

Mes Básico: JUNIO de 2022

## INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO DE RED DE AGUA						
Nº	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	%
<b>1.1</b>	<b>Excavaciones y Rellenos</b>					
1.1.1	Excav. de zanja en terreno de cualquier categoría (incluye acopio y/o retiro del mat. de la excavación, voladura roca, entibados, desagote, depresión de napa, etc.)					
1.1.2	Relleno, tapado y compactación de zanja con material del lugar					
1.1.3	Provisión y colocación de asiento de arena, 10 cm. de espesor					
<b>1.2</b>	<b>Provisión, acarreo y colocación de cañerías de PVC/PEAD-RCP, clase 6/10, de espesor standard, con aro de goma. Incluye accesorios.</b>					
1.2.1	Diámetro nominal 75 mm					
1.2.2	Diámetro nominal 110 mm					
<b>1.3</b>	<b>Provisión y colocación de válvulas esclusas (VE). Incluye cámara, tapa y accesorios.</b>					
1.3.1	Diámetro nominal 80 mm					
1.3.2	Diámetro nominal 100 mm					
<b>1.4</b>	<b>Provisión y colocación de válvulas de limpieza (VL). Incluye cámara, tapa y accesorios.</b>					
1.4.1	Diámetro nominal ... mm					
<b>1.5</b>	<b>Provisión y colocación de hidrantes (H). Incluye cámara, tapa y accesorios.</b>					
1.5.1	Diámetro nominal ... mm					
<b>1.6</b>	<b>Provisión y colocación de válvulas de aire (VA). Incluye cámara, tapa y accesorios.</b>					
1.6.1	Diámetro nominal ... mm					
<b>1.7</b>	<b>Provisión de materiales y ejecución de conexiones domiciliarios de PEAD PN10 (cañerías, accesorios, etc.)</b>					
1.7.1	Diámetro nominal 25 mm - Conexiones cortas, incluye llave maestra y caja plástica de medidor con tapa (sin la inclusion del medidor).					
1.7.2	Diámetro nominal 25 mm - Conexiones largas, incluye llave maestra y caja plástica de medidor con tapa (sin la inclusion del medidor).					
<b>1.8</b>	<b>Prueba Hidráulica</b>					

**ANEXO VII**  
**PLANILLA DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS PLAN NACIONAL DE SUELO URBANO**

INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA - SALTA  
Programa Nacional de Produccion de Suelo  
Programa Suelo Urbano

obra: Ejecucion de Infraestructura y Obras Complementarias para 416 lotes en San Ramon de la Nueva Oran - Prov. De Salta

Mes Básico: JUNIO de 2022

**INFRAESTRUCTURA**

<b>CÓMPUTO Y PRESUPUESTO DE Red ELECTRICA DE MEDIA TENSIÓN, BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO</b>						
Nº	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	%
<b>2.1</b>	<b>Red Eléctrica de Media Tensión</b>					
2.1.1.1	Prov. y montaje de columna de HºAº					
2.1.1.2	Prov. y montaje de columna metálica recta					
<b>2.1.2</b>	<b>Conductores</b>					
2.1.2.1	Prov. y coloc. de cables aéreos preensamblados					
<b>2.2</b>	<b>S.E.T.A.</b>					
2.2.1	<b>Estructura de sostén</b>					
2.2.1.1	Provisión y montaje de columnas o postes					
<b>2.2.2</b>	<b>Transformador</b>					
2.2.2.1	Provisión y montaje de transformador					
<b>2.3</b>	<b>Red Eléctrica Baja Tensión y Alumbrado Público</b>					
<b>2.3.1</b>	<b>Estructura de sostén</b>					
2.3.1.1	Provisión y montaje de columna de HºAº					
2.3.1.2	Provisión y montaje de poste de eucalipto creosotado					
2.3.1.3	Provisión y montaje de columna metálica recta					
2.3.1.4	Provisión y montaje de columna metálica curva simple					
2.3.1.5	Provisión y montaje de columna metálica curva doble					
2.3.1.6	Provisión y montaje de brazo metálico para columna existente					
<b>2.3.2</b>	<b>Conductores</b>					
2.3.2.1	Provisión y colocación de cables aéreos preensamblados					
2.3.2.2	Provisión y colocación de cables aéreos de cobre					
2.3.2.3	Provisión y colocación de cables subterráneos					
2.3.2.4	Tablero de Alumbrado Público					
2.3.2.5	Provisión y colocación de luminarias de vapor de mercurio/sodio					
2.3.2.6	Provisión y colocación de luminarias LED 150W					

COSTO

SON PESOS:

FECHA:

**ANEXO VII**  
**PLANILLA DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS PLAN NACIONAL DE SUELO URBANO**

INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA - SALTA

Programa Nacional de Produccion de Suelo

Programa Suelo Urbano

obra: Ejecucion de Infraestructura y Obras Complementarias para 416 lotes en San Ramon de la Nueva Oran - Prov. De Salta

Mes Básico: JUNIO de 2022

**INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO**

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO DE Red ELECTRICA DE MEDIA TENSIÓN, BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO						
Nº	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	%
<b>2.1</b>	<b>Red Eléctrica de Media Tensión</b>					
2.1.1.1	Prov. y montaje de columna de HºAº					
2.1.1.2	Prov. y montaje de columna metálica recta					
<b>2.1.2</b>	<b>Conductores</b>					
2.1.2.1	Prov. y coloc. de cables aéreos preensamblados					
<b>2.2</b>	<b>S.E.T.A.</b>					
2.2.1	<b>Estructura de sostén</b>					
2.2.1.1	Provisión y montaje de columnas o postes					
<b>2.2.2</b>	<b>Transformador</b>					
2.2.2.1	Provisión y montaje de transformador					
<b>2.3</b>	<b>Red Eléctrica Baja Tensión y Alumbrado Público</b>					
<b>2.3.1</b>	<b>Estructura de sostén</b>					
2.3.1.1	Provisión y montaje de columna de HºAº					
2.3.1.2	Provisión y montaje de poste de eucalipto creosotado					
2.3.1.3	Provisión y montaje de columna metálica recta					
2.3.1.4	Provisión y montaje de columna metálica curva simple					
2.3.1.5	Provisión y montaje de columna metálica curva doble					
2.3.1.6	Provisión y montaje de brazo metálico para columna existente					
<b>2.3.2</b>	<b>Conductores</b>					
2.3.2.1	Provisión y colocación de cables aéreos preensamblados					
2.3.2.2	Provisión y colocación de cables aéreos de cobre					
2.3.2.3	Provisión y colocación de cables subterráneos					
2.3.2.4	Tablero de Alumbrado Público					
2.3.2.5	Provisión y colocación de luminarias de vapor de mercurio/sodio					
2.3.2.6	Provisión y colocación de luminarias LED 150W					

COSTO

SON PESOS:

FECHA:

**ANEXO VII**  
**PLANILLA DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS PLAN NACIONAL DE SUELO URBANO**

INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA - SALTA  
Programa Nacional de Produccion de Suelo  
Programa Suelo Urbano

obra: Ejecucion de Infraestructura y Obras Complementarias para 416 lotes en San Ramon de la Nueva Oran - Prov. De Salta

Mes Básico: JUNIO de 2022

**INFRAESTRUCTURA Red VIAL, apertura y tratamiento de CALZADA FLEXIBLE (Enripiado, Carpeta Asfáltica o Pavimento intertrabado)**

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO DE Red VIAL, apertura y tratamiento de CALZADA FLEXIBLE (Enripiado, Carpeta Asfáltica o Pavimento intertrabado)						
Nº	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	%
3.1	Desbosque,destronque y limpieza del terreno					
3.2	Excavación (de calzada)					
3.3	Terraplén con compactación especial (con aporte de suelo)					
3.4	Preparación de la subrasante (mín. 20 cm de espesor)					
3.5	Base o Sub-base suelo cemento					
3.6	Tratamiento bituminoso superficial tipo "lechada asfáltica"					
3.7	Bases y carpetas de mezclas preparadas en caliente					
3.8	Enripiados					
3.9	Pavimento intertrabado					
3.10	Empedrado tipo "brasileño"					
3.11	Badenes					
3.12	Cordón cuneta de H° A° (incluye paquete estructural base)					
3.13	Juntas de dilatación					
3.14	Señalamiento horizontal en calzadas					

COSTO

SON PESOS:

FECHA



**ANEXO VII**  
**PLANILLA DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS PLAN NACIONAL DE SUELO URBANO**

INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA - SALTA

Programa Nacional de Produccion de Suelo

Programa Suelo Urbano

obra: Ejecucion de Infraestructura y Obras Complementarias para 416 lotes en San Ramon de la Nueva Oran - Prov. De Salta

Mes Básico: JUNIO de 2022

INFRAESTRUCTURA Red VIAL, apertura y tratamiento de CALZADA FLEXIBLE (Enripiado, Carpeta Asfáltica o Pavimento intertrabado) DE DESARROLLO

**CÓMPUTO Y PRESUPUESTO DE Red VIAL, apertura y tratamiento de CALZADA FLEXIBLE (Enripiado, Carpeta Asfáltica o Pavimento intertrabado)**

Nº	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	%
3.1	Desbosque,destronque y limpieza del terreno					
3.2	Excavación (de calzada)					
3.3	Terraplén con compactación especial (con aporte de suelo)					
3.4	Preparación de la subrasante (mín. 20 cm de espesor)					
3.5	Base o Sub-base suelo cemento					
3.6	Tratamiento bituminoso superficial tipo "lechada asfáltica"					
3.7	Bases y carpetas de mezclas preparadas en caliente					
3.8	Enripiados					
3.9	Pavimento intertrabado					
3.10	Empedrado tipo "brasileño"					
3.11	Badenes					
3.12	Cordón cuneta de H° A° (incluye paquete estructural base)					
3.13	Juntas de dilatación					
3.14	Señalamiento horizontal en calzadas					

COSTO

SON PESOS:

FECHA

**ANEXO VII**  
**PLANILLA DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS PLAN NACIONAL DE SUELO URBANO**

INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA - SALTA  
Programa Nacional de Produccion de Suelo  
Programa Suelo Urbano

obra: Ejecucion de Infraestructura y Obras Complementarias para 416 lotes en San Ramon de la Nueva Oran - Prov. De Salta

Mes Básico: JUNIO de 2022

**INFRAESTRUCTURA**

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO DE VEREDAS Y CAMINERIAS						
Nº	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	%
4.1	Preparación del terreno y compactado con base suelo enriquecido					
4.2	Hormigón c/malla Q92 (H17) terminación peinado, esp.10cm					
4.3	Losa H°A° de acceso a lotes (incluye caño pluvial H°C° en zanja)					
4.4	Ejecución de rampas en esquinas					
4.5	Preparación y tomado de juntas de dilatación					
4.6	Limpieza, retiro escombros y nivelación en espacios públicos					

COSTO

SON PESOS:

FECHA

**ANEXO VII**  
**PLANILLA DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS PLAN NACIONAL DE SUELO URBANO**

INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA - SALTA

Programa Nacional de Produccion de Suelo

Programa Suelo Urbano

obra: Ejecucion de Infraestructura y Obras Complementarias para 416 lotes en San Ramon de la Nueva Oran - Prov. De Salta

Mes Básico: JUNIO de 2022

**INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO**

**CÓMPUTO Y PRESUPUESTO DE VEREDAS Y CAMINERIAS**

Nº	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	%
4.1	Preparación del terreno y compactado con base suelo enriquecido					
4.2	Hormigón c/malla Q92 (H17) terminación peinado, esp.10cm					
4.3	Losa HºAº de acceso a lotes (incluye caño pluvial HºCº en zanja)					
4.4	Ejecución de rampas en esquinas					
4.5	Preparación y tomado de juntas de dilatación					
4.6	Limpieza, retiro escombros y nivelación en espacios públicos					

COSTO

SON PESOS:

FECHA

**ANEXO VII**  
**PLANILLA DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS PLAN NACIONAL DE SUELO URBANO**

INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA - SALTA

Programa Nacional de Produccion de Suelo

Programa Suelo Urbano

obra: Ejecucion de Infraestructura y Obras Complementarias para 416 lotes en San Ramon de la Nueva Oran - Prov. De Salta

Mes Básico: JUNIO de 2022

**INFRAESTRUCTURA**

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO DE RED DE CLOACAS						
Nº	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	%
<b>6.1</b>	<b>Excavaciones y Rellenos</b>					
6.1.1	Excav. de zanja en terreno de cualquier categoría (incluye acopio y/o retiro del mat. de la excavación, entibados, desagote, depresión de napa, etc.)					
6.1.2	Relleno con material del lugar					
6.1.3	Provisión y colocación de asiento de arena, 10 cm. de espesor					
<b>6.2</b>	<b>Provisión, acarreo y colocación de cañerías de PVC-RCP, clase 10, de espesor standard, con aro de goma. Incluye accesorios.</b>					
6.2.1	Diámetro nominal 160 mm					
6.2.2	Diámetro nominal ... mm					
<b>6.3</b>	<b>Bocas de Registro (BR)</b>					
6.3.1	Bocas de Registro (BR) de H°A° de 1,20 m de diámetro hasta 2,50 m de profundidad (incluye: excavación, cojinetes y marco/tapa de H°F° de tipo pesado ó fundición dúctil)					
6.3.2	Bocas de Registro (BR) de H°A° de 1,20 m de diámetro de más de 2,50 m de profundidad (incluye: excavación, cojinetes y marco/tapa de H°F° de tipo pesado ó fundición dúctil)					
<b>6.4</b>	<b>Conexiones Domiciliarias</b>					
6.4.1	Provisión de materiales y ejecución de conexiones domiciliarias cortas de PVC110 (Incluye cañerías, accesorios, etc.)					
6.4.2	Provisión de materiales y ejecución de conexiones domiciliarias largas de PVC110 (Incluye cañerías, accesorios, etc.)					
<b>6.5</b>	<b>Bocas de Inspección y Limpieza (B.I.L.)</b>					
6.5.1	Provisión de materiales y ejecución de B.I.L. de PVC110 en vereda. (Incluye cañerías, accesorios, marco y tapa ciega metálicos, etc.)					
<b>6.6</b>	<b>Prueba Hidráulica</b>					

COSTO

SON PESOS:

FECHA

**ANEXO VII**  
**PLANILLA DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS PLAN NACIONAL DE SUELO URBANO**

INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA - SALTA

Programa Nacional de Produccion de Suelo

Programa Suelo Urbano

obra: Ejecucion de Infraestructura y Obras Complementarias para 416 lotes en San Ramon de la Nueva Oran - Prov. De Salta

Mes Básico: JUNIO de 2022

**INFRAESTRUCTURA DESARROLLO**

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO DE RED DE CLOACAS						
Nº	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	%
<b>6.1</b>	<b>Excavaciones y Rellenos</b>					
6.1.1	Excav. de zanja en terreno de cualquier categoría (incluye acopio y/o retiro del mat. de la excavación, entibados, desagote, depresión de napa, etc.)					
6.1.2	Relleno con material del lugar					
6.1.3	Provisión y colocación de asiento de arena, 10 cm. de espesor					
<b>6.2</b>	<b>Provisión, acarreo y colocación de cañerías de PVC-RCP, clase 10, de espesor standard, con aro de goma. Incluye accesorios.</b>					
6.2.1	Diámetro nominal 160 mm					
6.2.2	Diámetro nominal ... mm					
<b>6.3</b>	<b>Bocas de Registro (BR)</b>					
6.3.1	Bocas de Registro (BR) de H°A° de 1,20 m de diámetro hasta 2,50 m de profundidad (incluye: excavación, cojinetes y marco/tapa de H°F° de tipo pesado ó fundición dúctil)					
6.3.2	Bocas de Registro (BR) de H°A° de 1,20 m de diámetro de más de 2,50 m de profundidad (incluye: excavación, cojinetes y marco/tapa de H°F° de tipo pesado ó fundición dúctil)					
<b>6.4</b>	<b>Conexiones Domiciliarias</b>					
6.4.1	Provisión de materiales y ejecución de conexiones domiciliarias cortas de PVC110 (Incluye cañerías, accesorios, etc.)					
6.4.2	Provisión de materiales y ejecución de conexiones domiciliarias largas de PVC110 (Incluye cañerías, accesorios, etc.)					
<b>6.5</b>	<b>Bocas de Inspección y Limpieza (B.I.L.)</b>					
6.5.1	Provisión de materiales y ejecución de B.I.L. de PVC110 en vereda. (Incluye cañerías, accesorios, marco y tapa ciega metálicos, etc.)					
<b>6.6</b>	<b>Prueba Hidráulica</b>					

COSTO

SON PESOS:

FECHA

**ANEXO VII**  
**PLANILLA DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS PLAN NACIONAL DE SUELO URBANO**

INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA - SALTA  
Programa Nacional de Produccion de Suelo  
Programa Suelo Urbano

obra: Ejecucion de Infraestructura y Obras Complementarias para 416 lotes en San Ramon de la Nueva Oran - Prov. De Salta

Mes Básico: JUNIO de 2022

**INFRAESTRUCTURA**

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO DE Red de GAS NATURAL						
Nº	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	%
7.1	Excavaciones para colocación de cañerías, medidas de acuerdo a planos, según ancho de zanja mínimo, tapada de proyecto y longitud de colocación de cañería.					
7.1.1	Excavación manual					
7.2	Provisión y colocación de cañerías polietileno de media densidad (PMD) de espesor standard SDR 11, malla de advertencia y accesorios promedio					
7.2.1	Diámetro 63 mm					
7.2.2	Diámetro 50 mm					
7.3	Provisión y colocación de válvulas de bloqueo, esféricas, de polietileno, incluyendo accesorios (extensor de vástago, camisa de PVC, marco y tapa, etc.)					
7.3.1	Diámetro 63 mm					
7.4	Rellenos para colocación de cañería					
7.4.1	Relleno con material del lugar					
7.5	Varios					
7.5.1	Empalmes de conexión a red existente					
7.5.2	Pruebas					

COSTO

SON PESOS:

**ANEXO VII**  
**PLANILLA DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS PLAN NACIONAL DE SUELO URBANO**

INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA - SALTA  
Programa Nacional de Produccion de Suelo  
Programa Suelo Urbano

obra: Ejecucion de Infraestructura y Obras Complementarias para 416 lotes en San Ramon de la Nueva Oran - Prov. De Salta

Mes Básico: JUNIO de 2022

**INFRAESTRUCTURA DESARROLLO**

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO DE Red de GAS NATURAL						
Nº	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	%

7.1	Excavaciones para colocación de cañerías, medidas de acuerdo a planos, según ancho de zanja mínimo, tapada de proyecto y longitud de colocación de cañería.					
7.1.1	Excavación manual					
7.2	Provisión y colocación de cañerías polietileno de media densidad (PMD) de espesor standard SDR 11, malla de advertencia y accesorios promedio					
7.2.1	Diámetro 63 mm					
7.2.2	Diámetro 50 mm					
7.3	Provisión y colocación de válvulas de bloqueo, esféricas, de polietileno, incluyendo accesorios (extensor de vástago, camisa de PVC, marco y tapa, etc.)					
7.3.1	Diámetro 63 mm					
7.4	Rellenos para colocación de cañería					
7.4.1	Relleno con material del lugar					
7.5	Varios					
7.5.1	Empalmes de conexión a red existente					
7.5.2	Pruebas					

COSTO

SON PESOS:

**ANEXO VII**  
**PLANILLA DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS PLAN NACIONAL DE SUELO URBANO**

INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA - SALTA  
Programa Nacional de Produccion de Suelo  
Programa Suelo Urbano

obra: Ejecucion de Infraestructura y Obras Complementarias para 416 lotes en San Ramon de la Nueva Oran - Prov. De Salta

Mes Básico: JUNIO de 2022

**INFRAESTRUCTURA**

<b>CÓMPUTO Y PRESUPUESTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>						
<b>N°</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>UN.</b>	<b>CANT.</b>	<b>COSTO UNITARIO</b>	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>%</b>
8.1	Arboles 20L (Incluye aporte tierra negra)					
8.2	Mobiliario Urbano (Cestos, bancos, refugios transporte publ., Etc.)					
8.3	Señalética vertical					
8.4	Movimiento de suelos para Nivelación (Retiro o Relleno con suelo seleccionado)					

COSTO

SON PESOS:  
FECHA



**ANEXO VII**  
**PLANILLA DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS PLAN NACIONAL DE SUELO URBANO**

INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA - SALTA

Programa Nacional de Produccion de Suelo

Programa Suelo Urbano

obra: Ejecucion de Infraestructura y Obras Complementarias para 416 lotes en San Ramon de la Nueva Oran - Prov. De Salta

Mes Básico: JUNIO de 2022

**INFRAESTRUCTURA DESARROLLO**

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS						
Nº	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	%
8.1	Arboles 20L. (Incluye aporte tierra negra)					
8.2	Mobiliario Urbano (Cestos, bancos, refugios transporte publ., Etc.)					
8.3	Señalética vertical					
8.4	Movimiento de suelos para Nivelación (Retiro o Relleno con suelo seleccionado)					

COSTO

SON PESOS:

FECHA

**ANEXO VII**  
**PLANILLA DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS PLAN NACIONAL DE SUELO URBANO**

INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA - SALTA  
 Programa Nacional de Produccion de Suelo  
 Programa Suelo Urbano

obra: Ejecucion de Infraestructura y Obras Complementarias para 416 lotes en San Ramon de la Nueva Oran - Prov. De Salta

Mes Básico: JUNIO de 2022

INFRAESTRUCTURA						
CÓMPUTO Y PRESUPUESTO DE PILARES MULTISERVICIO (Electricidad/Gas)						
Nº	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	%
10.1	Ejecución fundación y pilar (mapostería o premoldeado s/ disposiciones vigentes)					
10.2	Provisión y colocación de cañerías (Entrada c/pipeta, Interconexión, salida hacia vivienda y PAT)					
10.3	Provisión y colocación de caja medidor monofásico y tablero primario (ambos estancos) todo s/ disposiciones vigentes.					
10.4	Provisión y colocación de gabinete medidor gas c/ marco y puerta metálicos (reglamentario 450 x 600 mm.)					
10.5	Ejecución Revoque Impermeable + Grueso fratasado de terminación					

COSTO

SON PESOS:  
 FECHA

**ANEXO VII**  
**PLANILLA DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS PLAN NACIONAL DE SUELO URBANO**

INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA - SALTA

Programa Nacional de Produccion de Suelo

Programa Suelo Urbano

obra: Ejecucion de Infraestructura y Obras Complementarias para 416 lotes en San Ramon de la Nueva Oran - Prov. De Salta

Mes Básico: JUNIO de 2022

**INFRAESTRUCTURA DESARROLLO**

<b>CÓMPUTO Y PRESUPUESTO DE PILARES MULTISERVICIO (Electricidad/Gas)</b>						
<b>Nº</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>UN.</b>	<b>CANT.</b>	<b>COSTO UNITARIO</b>	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>%</b>
10.1	Ejecución fundación y pilar (mapostería o premoldeado s/ disposiciones vigentes)					
10.2	Provisión y colocación de cañerías (Entrada c/pipeta, Interconexión, salida hacia vivienda y PAT)					
10.3	Provisión y colocación de caja medidor monofásico y tablero primario (ambos estancos) todo s/ disposiciones vigentes.					
10.4	Provisión y colocación de gabinete medidor gas c/ marco y puerta metálicos (reglamentario 450 x 600 mm.)					
10.5	Ejecución Revoque Impermeable + Grueso fratasado de terminación					

COSTO

SON PESOS:

FECHA

**ANEXO VII**  
**PLANILLA DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS PLAN NACIONAL DE SUELO URBANO**

INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA - SALTA  
 Programa Nacional de Produccion de Suelo  
 Programa Suelo Urbano

obra: Ejecucion de Infraestructura y Obras Complementarias para 416 lotes en San Ramon de la Nueva Oran - Prov. De Salta

Mes Básico: JUNIO de 2022

**INFRAESTRUCTURA**

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO DE NEXOS REDES (incluye obra civil y electromecánica)						
Nº	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	%
11.9	Gasoducto interconexión a red existente (incluye excavación/tuneleo, cañerías, accesorios, pruebas, etc.).					

COSTO

SON PESOS:  
 FECHA

ANEXO VII

PLANILLA DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS PLAN NACIONAL DE SUELO URBANO

INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA - SALTA

Programa Nacional de Produccion de Suelo

Programa Suelo Urbano

obra: Ejecucion de Infraestructura y Obras Complementarias para 416 lotes en San Ramon de la Nueva Oran - Prov. De Salta

Mes Básico: JUNIO de 2022

INFRAESTRUCTURA DESARROLLO

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO DE NEXOS REDES (incluye obra civil y electromecánica)						
Nº	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	%
11.9	Gasoducto interconexión a red existente (incluye excavación/tuneleo, cañerías, accesorios, pruebas, etc.).					

COSTO

SON PESOS:

FECHA