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1 .- OBJETO
El presente Pliego, tiene por objeto reglamentar en forma precisa el Pliego de Bases y Condiciones Generales

para el llamado a la Licitacion Publica del PROGRAMA CASA PROPIA del Ministerio de Desarrollo Territorial y
Habitat.

La presentacion de la propuesta implica que el oferente tiene pleno, exhaustivo y perfecto conocimiento del
Reglamento Particular del Programa Casa Propia, del Convenio Marco, el Convenio Particular, de las Resoluciones
N° 16/21, 95/21, 05/21, 06/21, 08/21y normas complementarias emitidas por el Ministerio de Desarrollo Territorial
y Habitat y del Pliego de Bases y Condiciones y demas documentacion del legajo técnico, y que acepta las

condiciones impuestas los cuerpos normativos referidos.

2 .- MODALIDAD
La modalidad de la presente Licitacion es de "PROYECTO Y PRECIO POR PARTE DEL OFERENTE", debiendo

las Empresas en los Proyectos del Conjunto, Prototipo Infraestructura, Obras de Nexo y Complementarias, cumplir
con las disposiciones minimas requeridas en la Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas Particulares y
Generales del presente Pliego y las Normas y Reglamentaciones Municipales, Provinciales y Nacionales.

3 .- FINANCIAMIENTO
La presente Obra es financiada con recursos del Tesoro General de la Nacion y los establecidos por Ley N° 24.464

de Fondo Nacional de la Vivienda, a través del Programa Casa Propia — Construir Futuro del Ministerio de
Desarrollo Territorial y Habitat; y por Ley Provincial N° 6844.

4 .- SISTEMA y MODALIDAD DE CONTRATACION
La presente contratacion se realiza en el marco del procedimiento denominado Licitacion Publica, establecida en

el Capitulo II, Articulo 13 de la Ley N° 8.072.
La contratacion se efectuara por la modalidad de Ajuste Alzado, conforme definicion articulo 2.6.2 del Pliego de

Bases y Condiciones Generales

5 .- ADMISION
Seran admitidos como Proponentes todas las personas fisicas o juridicas inscriptas de manera definitiva o

provisoria en el Registro de Contratistas de Obras Publica de la Unidad Central de Contrataciones de la Provincia
de Salta, de conformidad a lo establecido en art. 59 de Ley 8072 y 81 de Dcto. N° 1319/18, debiendo presentar el

definitivo para la firma del contrato en caso de que resultare adjudicado.

5.1.- IMPEDIMIENTOS PARA SER OFERENTES
No podran ofertar:

a) Los suspendidos o inhabilitados en el Registro General de Contratistas y sus conyuges mientras dure la sancion.
b) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

c¢) Las personas humanas o juridicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales,
de acuerdo con lo que establezca la reglamentacion.

d) Las personas que no cuenten con su situacion fiscal regular.

Durante el plazo que disponga el Comitente para evaluar las Propuestas presentadas, podra solicitar a los

Organismos competentes las actuaciones que acrediten el cumplimiento de las condiciones indicadas mas arriba.

5.2.- UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS:
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En el caso en que dos 0 mas empresas se presenten asociadas a la licitacion, deberan hacerlo en forma conjunta,
mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a los requisitos exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas
(UT) por el Libro Tercero, Capitulo XVI, Seccion 4° del Cédigo Civil y Comercial de la Republica Argentina.

Al momento de la presentacion de la Oferta deberan cumplir con los siguientes requisitos,

1. La Oferta 'y en su caso el Contrato, deben ser firmados por todos los Representantes Legales de cada Empresa
integrante de la UT.

2. Declarar, por escrito y con firma de cada uno de los titulares de las empresas integrantes, el porcentaje de
participacion de cada uno en la Union Transitoria de Empresas (U.T.)

3. Los integrantes de la UT deberan cumplir, en forma individual o conjunta, con los requisitos de capacidad técnica
de contratacion.

4. Los integrantes de la U.T. deberan poseer, en forma individual o conjunta, la especialidad técnica exigida para
la presente Licitacion.

5. Los integrantes de la UT deberan cumplir, en forma individual o conjunta, con los indicadores financieros, a los
fines de acreditar la capacidad econémico-financiera.

6. La UT deberd nombrar un representante técnico y un representante legal con poder especial otorgado ante
Escribano Publico y con las formalidades de ley.

7. Todos los integrantes de la UT seran responsables solidaria y conjuntamente de la ejecucion total del Contrato
hasta la Recepcion Definitiva de la obra, declaracion que debera constar expresamente en la Ofertay en el Contrato
constitutivo de la UT.

En caso de UT en proceso de formacioén, deberan adjuntar a la Oferta, Acuerdo de Asociacion en original o copia
certificada por Escribano Publico, el cual, en caso de Adjudicacién de la obra licitada, debera formalizarse en UT
legalmente constituida y ser presentado en forma previa a la celebracion del Contrato. La falta de cumplimiento del
requisito determinara la revocacion de la adjudicacion con la pérdida de la garantia de mantenimiento de la Oferta.
Una vez presentadas a la licitacion, las U.T. no podran modificar su integracion.

En caso de resultar adjudicataria de la presente licitacion, la UT deberan permanecer con la misma integracion
hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del Contrato.

La UT deberé tener una duracion superior en un (01) afio al tiempo que demande la ejecucion del Contrato, incluido
el plazo de garantia, y los trabajos a realizar deberan encontrarse comprendidos dentro de su giro comercial.

La disolucion de la UT en forma posterior a la celebraciéon del Contrato sera casual de rescision del mismo, y la
nueva adjudicacion a los fines de la continuidad de la obra recaera en la empresa en segundo lugar del orden de
mérito conforme cuadro comparativo de ofertas elaborado por la Comisién de Preadjudicacién. En el supuesto de
haber sido Unico oferente, la adjudicacién no podra recaer en ninguno de los integrantes de la UT.

Durante el plazo que disponga el Comitente para evaluar las Propuestas presentadas, podra solicitar a los

Organismos competentes las actuaciones que acrediten el cumplimiento de las condiciones indicadas mas arriba.

6 .- REPRESENTANTE TECNICO
Es condicion esencial la intervencion de un Director Técnico, que respalde profesionalmente la Propuesta del

Oferente. El Representante Técnico debera ser Arquitecto, Ingeniero Civil, Ingeniero en Construcciones o Ingeniero
Eléctrico, segun la naturaleza de la obra a contratar, inscripto en el Colegio de Arquitectos o Consejo Profesional

de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines de la Provincia de Salta.
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7 .- CAPACIDAD TECNICA - ECONOMICO - FINANCIERA DE LOS PROPONENTES
La capacidad Técnica, Econémica Financiera Empresarial, resultara del analisis que se realice basandose en los

antecedentes solicitados para esta compulsa y las informaciones que se requieran.

8 .- CONSULTA DEL PLIEGO
Los Pliegos de Condiciones se publican en el sitio web del Gobierno http://compras.salta.gov.ar/ y en la Pagina

Web de este IPV. http://ipv.salta.gov.ar , “Licitaciones”.

9.- PEDIDO DE ACLARACIONES Y ACLARACIONES DE OFICIO
Los interesados en participar que necesiten aclaracion de los pliegos, deberan efectuar sus consultas hasta TRES

(3) dias héabiles previos a la fecha de apertura, exclusivamente mediante correo electrénico a la Casilla electrénica:

contrataciones@ipvsalta.gov.ar, La direccion electrénica del oferente remitente sera tenida como constituida

legalmente y valida para todas aquellas notificaciones que deben cursarse en el transcurso de la presente
contratacion. En el “ASUNTO” del Mail debera consignar la siguiente leyenda: “SOLICITO ACLARACION — LP N°
(nimero de Licitacion Publica). El Instituto contestara las consultas efectuadas, a la direccion de correo electronica
constituida en su pedido de aclaracion, publicando ademas las mismas en el Sitio Web del Instituto Provincial de

Vivienda http://ipv.salta.gov.ar , en la seccion “Licitaciones”.

El IPV, a su vez, podra efectuar de oficio, aclaraciones o comunicaciones, que estime necesarias, hasta antes de
la fecha de la apertura de los sobres, Las notas o pliegos aclaratorios formaran parte de las Bases de la
Contratacion y del Contrato y seran publicadas en la pagina web del IPV http://ipv.salta.gov.ar/Licitaciones.

Las notas o pliegos aclaratorios forman parte de las Bases de la Contratacion y del Contrato.

10.- LUGAR DE RECEPCION DE OFERTAS Y DE APERTURA DE OFERTAS
Se recepcionaran las ofertas, en la Sede del I.P.V. Belgrano 1349-Ciudad de Salta, primer piso Unidad Unica de

Contrataciones, hasta la hora y fecha indicada en el aviso publicado. Se procedera a la apertura de sobres en la
Sede del I.P.V. Belgrano 1349-Ciudad de Salta, Sala de Situacion, en el dia y horario detallado en el aviso
publicado. En caso de resultar feriado o no laborable para la Administracion Publica las Propuestas se recibiran
hasta la hora indicada del primer dia habil inmediato siguiente.

11.- PRESENTACION Y FORMA DE COTIZAR.

A) La presentacion de la oferta, importa de parte del oferente, el pleno conocimiento de toda la normativa
que rige el procedimiento de seleccion, la evaluacion de todas las circunstancias, la prevision de sus consecuencias
y la aceptacién en su totalidad de las bases y condiciones estipuladas en los pliegos o la documentacion que hace
sus veces, como asi también de las circunstancias con y sin consulta que se hubieren emitido, sin que pueda
alegar en adelante su desconocimiento.

Las ofertas deberan presentarse en sobre cerrados, sellados y firmados incluyendo el nimero de la contratacion y
la fecha de apertura. El instituto entregara un recibo en el que conste la fecha y hora de presentacion de sus
ofertas. No sera requisito para presentar ofertas ni para la admisibilidad de las mismas ni para contratar a haber
retirado el pliego del Instituto o haberlo descargado del sitio de internet. No obstante quienes no lo hubiesen retirado
o descargado no podran alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubiesen producido hasta el dia de
la apertura de las ofertas quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar

conocimiento de aquellas. En tal sentido se deja constancia de que cualquier modificacion de la fecha de
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presentacién de ofertas y aperturas de sobres, como asi también las respuestas a las consultas que se efectien
en el marco de este procedimiento serdn comunicadas a través del sitio web indicado. Las restantes notificaciones
se cursaran al domicilio electronico constituido por el oferente. No sera necesaria la presentacion del pliego firmado
junto con la oferta; sin embargo, el oferente debera adjuntar obligatoriamente todos los anexos comprendidos en
él, los que deberan estar debidamente suscriptos por representante legal y persona con facultad para obligarse

debiendo acompafiar las constancias que asi lo acredite en caso de que no obren en el registro de proveedores.

B) Para la oferta econdmica, el proponente debera presentar dos (02) Cuadros E, conforme anexos del
presente, siendo uno para el rubro Ejecucion de Viviendas e Infraestructura del Programa Nacional Casa Propia
(E1) y otro para el rubro Ejecucion de Infraestructura de Desarrollo Provincial (E2).

No se aceptaran ofertas parciales, por lo que el oferente debera cotizar los dos rubros tanto vivienda como
infraestructura.

Para ambos casos, el oferente deberéa cotizaren Unidades de Vivienda (Uvi) conforme cotizacion de la UVi a la

fecha de apertura de sobres, siendo ésta la fecha base de la obra y su equivalente en pesos argentinos.

Asimismo, para la mano de obra del sector, la oferta debera respetar los valores vigentes conforme Convenios

Colectivos de Trabajo,

Al momento de la apertura de sobres, el oferente debera suscribir la planilla impresa por este Organismo desde
pagina web oficial de Banco Central de Republica Argentina indicativa del valor de UViy la planilla de la UCC sobre
precios vigentes para mano de obra.

El oferente deberd incluir en su oferta los importes correspondientes a los impuestos, tasas y
contribuciones que resulten aplicables, sin discriminarlos en la Planilla de Cotizacion General ni en

ninguna otra planilla, a excepcién del Impuesto al Valor Agregado.

Al momento de la Evaluacion de la oferta, el IPV a través de su Comisién Evaluadora, consultara la constancia de
inscripcion en el Impuesto a las Actividades Econdmicas en la pagina web de la Direccién General de Rentas de

Salta (DGR), para la cual la empresa oferente debe encontrarse en situacién regular ante dicho organismo.

El oferente debera cotizar las obras complementarias, de Nexo y redes de distribucion de infraestructura (red de
agua — red de cloaca — red eléctrica y alumbrado publico — red de gas — red vial) propias del conjunto, en un todo

de acuerdo con las factibilidades otorgadas por las correspondientes empresas prestatarias.

C) Al momento de cotizar la ejecucién de la Infraestructura De Desarrollo Provincial, el oferente NO podra
superar el PRESUPUESTO OFICIAL TOPE EN UVi, caso contrario la oferta quedara excluida.
D) Al momento de cotizar la ejecucion de las tareas correspondientes al Programa Nacional Casa Propia, el

oferente no podra superar los “Montos Maximos Financiables en UVi” conforme Resolucion 9/21

de la Secretaria de Habitat, o la que la reemplace en el futuro por ser éstos precios tope Yy los indicados en la
No Objecion Técnica emitida para la presente obra. En caso de que la cotizacion del oferente supere los

montos maximos financiables, su oferta quedara excluida.

11.a.- SUBCONTRATACION



PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA DE SALTA
PROGRAMA CASA PROPIA — CONSTRUIR FUTURO
MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT

De conformidad al art. 7.5 del PCG, el oferente podra Gnicamente subcontratar hasta el 30% del monto total de la
Obra. Para ello debera indicar en su oferta el nombre de la empresa a subcontratar, acompafiando su Certificado
de Inscripcion en el Registro de Contratistas de UCC que dé cuenta de la capacidad técnica del subcontratista y
detallando los trabajos a subcontratar e indicando la forma de contratacion.

Quedara a exclusivo criterio del IPV la evolucion y aceptacion del subcontratista propuesto.

El subcontratista se ajustara a las disposiciones contractuales que rijan para el contratista principal en la ejecucion
de la obra, no creando para el comitente obligacién ni responsabilidad alguna.

Se aclara que el subcontrato no eximira al contratista del cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades
técnicas, laborales, impositivas, previsionales, etc. a su cargo. Tampoco establecera relacién directa ni contractual
ni laboral entre los subcontratistas y la Inspeccién de Obras o el Comitente.

Se deja establecido que tanto la empresa contratista como la subcontratista seran responsables en forma solidaria
y mancomunada de la ejecucion de la obra subcontratada.

12.- PRESUPUESTO OFICIAL Y PLAZO DE EJECUCION. ATRASOS
El Monto Maximo Financiable para Ejecucion de Vivienda e infraestructura del Programa Nacional Casa Propia,

conforme resolucién N° 09/21 de la Secretaria de Habitat del Ministerio de Desarrollo Territorial y Habitat, es de
985 (novecientos ochenta y cinco) Unidades de Vivienda por metro cuadrado, y 63.040 (sesenta y tres mil cuarenta)

Unidades de Vivienda por una vivienda de 64 m2.

El Presupuesto Oficial Tope se determina en Uviy en su equivalente en pesos argentinos conforme cotizacion de
la Unidad de vivienda al ultimo dia del mes de confeccion de los pliegos de bases y condiciones y se indica en la
Memoria Descriptiva.

El dia de la de apertura de sobres se acreditara el valor de la UVi vigente a dicha fecha conforme publicacion del

Banco Central de la Republica Argentina.

El Plazo de Ejecucién de Obra se encuentra consignado en la Memoria Descriptiva y no podra ampliarse sin la
aprobacion de la Secretaria de Desarrollo Territorial y La Subsecretaria de Politica De Suelo Y Urbanismo.
El adjudicatario de la obra no podra atrasarse injustificadamente en mas del 20% del avance acumulado planificado

para la obra, siendo ello causal de rescision del contrato.

13.- SISTEMA DE APERTURA
La presente Licitacion se realizara por el sistema de Apertura Unica de Sobres.

14.- DOCUMENTACION A PRESENTAR EN EL ACTO DE APERTURA
El Oferente presentara un (1) SOBRE o PAQUETE debidamente cerrado y lacrado, en el que se consignara

solamente la individualizacién de la Licitacion Pablica y Nombre de la Obra
La misma contendra dos (2) carpetas que debera identificar como N° 1 y N° 2. Toda la documentacion exigida en
ambas carpetas debera estar foliada y firmada por el Proponente o su Representante Legal y su Director Técnico,

y debera ser presentada en el orden que se detalla a continuacion:

CARPETA N°1.

A) SOLICITUD DE ADMISION — DECLARACION JURADA- JURISDICCION SALTA - Seglin ANEXO .
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La cudl debera contener el nimero de folios totales que conforman la Oferta (Carpeta 1 + Carpeta 2).

B) GARANTIA DE LA OFERTA
Debe ser constituida a favor del IPV, a través de cualquiera de las formas que establece el Art. 45 inciso 2) del

Decreto Reglamentario N° 1319/18, quedando excluida la forma establecida en el inciso 2) apartado c) del citado
articulo.

El monto sera del uno por ciento (1%) del del Presupuesto Oficial total de la obra. En caso de POLIZA DE
CAUCION, la misma debera contener la actuaciéon notarial que certifique la titularidad de los firmantes de la
compafiia aseguradora y que tienen poder real para obligar a la misma, acompafiandose el mismo en fotocopia
certificada o su matriz original. para el caso de compafiias aseguradoras no radicadas en la provincia, deberan
presentar lo indicado anteriormente con la correspondiente legalizacion y constituyéndose domicilio especial o
legal en esta ciudad de salta.

El monto de la pdliza de caucion debe expresarse en pesos argentinos. En toda Péliza presentada como Garantia
debera constar expresamente el cumplimiento del pago del Impuesto de Sellos, para lo cual las Compariias
Aseguradoras deberan cumplimentar lo dispuesto por la Resolucién N°40/84 (Art. 12) de la Direccion General de
Rentas de la Provincia de Salta.

En el supuesto de que la Garantia sea presentada como Pdliza en formato digital, la que debera cumplir con los
requisitos mencionados anteriormente y a su vez, estar firmada digitalmente, la misma tendra que ser remitida en
el plazo de ley a la Casilla Electrénica: contrataciones@ipvsalta.gov.ar indicando en el ASUNTO: “GARANTIA DE

OFERTA LP N° (nimero de Licitacion Publica) “. En dicho caso, se deberéa adjuntar a la Carpeta correspondiente,
impresion del respectivo correo electronico en el que conste el renvio de la misma.

C) CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE CONTRATACION
Certificado de Inscripcion en el Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas, valido para Licitar. En el

mismo constara que el Oferente tiene Capacidad Técnica suficiente en la especialidad requerida. Cabe destacar
gue al momento de apertura el Oferente podra presentar Certificado de Inscripcién Provisoria, pero al momento de
la firma del Contrato es exigible el Certificado definitivo emitido por el Registro de Contratistas de Obras Publicas.
Todo ello de conformidad al art. 59 de Ley 8072 y 81 del Dcto. 1319/18.

El certificado debera contener la declaracion jurada, de pufio y letra, de compromisos de obras en ejecucién y/o
adjudicadas en todos los organismos estatales, nacionales, provinciales y municipales, a fin de determinar la
capacidad libre de contratacion. De no tener capacidad comprometida debera declararlo igualmente.

En caso de que el oferente, de conformidad al art. 11.a del PCP, subcontrate a un tercero para la realizacion de la
obra, debera cumplimentar con las exigencias del presente articulo y presentar las constancias correspondientes

en forma conjunta con la oferta.

D) CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA.
La constancia de visita de obra sera entregada por la Unidad Unica de Contrataciones, a partir del dia siguiente al

de la visita.

E) CERTIFICADO DE MATRICULACION, HABILITACION Y ALCANCE DE TITULO
La Propuesta debera contener la constancia de matriculacion y constancia de Habilitacion correspondiente al afio

en curso (Derecho del ejercicio Profesional) del Director Técnico, quien debera ser Arquitecto, Ingeniero Civil o
Ingeniero en Construcciones, emitida por el Colegio de Arquitectos de Salta o el Consejo Profesional de Ingenieros

y Profesiones Afines de la Provincia respectivamente, Entes que regulan la habilitacién de los mismos.
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En caso de que el oferente, de conformidad al art. 11.a del PCP, subcontrate a un tercero para la realizacion de la
parte de la obra, deberd cumplimentar con las exigencias requeridas en el presente articulo y presentar las

constancias correspondientes en forma conjunta con la oferta.

F) CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE SELLOS
Toda la documentacion, en original, estara sellada de acuerdo a las disposiciones de la Direccion General de

Rentas de la Provincia de Salta. La reposicion del mismo se cumplimentara de acuerdo a los términos establecidos

en la Ley de Sellos de la Provincia.

G) EMPRESA — ANTECEDENTES TECNICOS- Segun ANEXO Il

G.l.a DE LA ADMISIBILIDAD FORMAL DE LA EMPRESA—- DECLARACION JURADA
A los fines de la admision técnica del oferente, éste debera declarar bajo juramento no estar comprendido en

los siguientes supuestos, ademas de los ya indicados en el articulo 5.1.- de estas Condiciones Particulares, a
saber:

Haber rescindido en forma culposa, Obras con Organismos Oficiales y/o Privados, en los Ultimos 48 (Cuarenta
y ocho) meses anteriores a la fecha de apertura de la presente Licitacion Publica.

Haber desistido de adjudicaciones de obras de programas federales o provinciales de Construccion y/o de
Mejoramiento de Viviendas.

Haber incumplido culposamente el Plan de Trabajo de Obras de programas federales o provinciales no
hubieran cumplido con generando un atraso superior al 15 % en el Plazo de la Obra, o las que no hubieran
ejecutado las Obras con la calidad que exigen los Pliegos comprometiendo la seguridad, la habitabilidad o la
durabilidad de las viviendas.

G.1.b .ACREDITACION DE EXPERENCIA EN CONSTRUCCION DE OBRAS SIMILARES

El Oferente deberd acreditar una superficie cubierta construida y terminada de obras de arquitectura de

importancia relevante, en la siguiente proporcion:

Cant. de Viv. a Licitar Superf. Cubierta a acreditar
Hasta 20 viv No se requiere
de 21 a 60 viv. 20 % de la cantidad de viviendas de la Obra a licitar
de 61 a 120 viv. 30 % de la cantidad de viviendas de la Obra a licitar
De 121 a 200 viv. 40 % de la cantidad de viviendas de la Obra a licitar
Mas de 200 viv. 50 % de la cantidad de viviendas de la Obra a licitar

Se considerara la siguiente equivalencia: 62 m2 cubiertos = una (01) unidad de vivienda. La acreditacién de la
construccién y terminacion debera ser realizada mediante copia certificada por Escribano Publico del certificado
final de la obra de arquitectura en cuestion. La consideracion de la obra acreditada a los fines de la asignacion
del puntaje, queda a exclusivo criterio del Organismo Ejecutor.

En caso de que el oferente se presente en el afio en curso, en varias Licitaciones del “Programa Nacional Casa
Propia”, podra indicar que los Antecedentes Técnicos exigidos en el presente articulo, fueron presentados en

otra Licitacion Publica del mismo programa, indicando el nimero de la misma.

G.2 ANTECEDENTES CALIFICABLES DE LA EMPRESA

10
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La Empresa debera calificar con el puntaje establecido en la siguiente grilla. No obstante, la comision
evaluadora podra solicitar documentacion complementaria a los fines de calificar a la empresa como apta para

ofertar.

Licitacion hasta 20 viv 22 puntos
Licitacion de 21 a 60 viv. 30 puntos
Licitacion de 61 a 120 viv. 40 puntos
Licitacion de 121 a 200 viv. 60 puntos
Licitacion de mas de 200 viv. 75 puntos

G.2.a . ANTIGUEDAD - Puntaje maximo asignable = 20 puntos.
Por cada afio de antigiedad como Empresa constituida en la Provincia de Salta en forma continuada se

asignara 1 (un) punto.

G.2.b ANTECEDENTES DE OBRAS EN EL IPV - Puntaje Maximo Asignable = 20 puntos

Por cada obra de conjuntos habitacionales construida en el &mbito de este Instituto, cuya cantidad de viviendas
sea equivalente o superior a la del grupo habitacional que se licita, se podra asignar como maximo un total de
20 puntos, o un porcentaje del puntaje total en caso de ser una cantidad inferior de viviendas o de encontrarse
la obra en ejecucion.

La acreditacién de la construccién y terminacion de la obra debera ser realizada mediante copia certificada por
Escribano Publico del certificado final o acta de recepcion final de la de la obra de arquitectura en cuestion.
En caso de ser una obra en ejecucion, el oferente debera presentar copia certificada del Gltimo certificado
parcial de obra expedido a la fecha de la apertura de la presente licitacion.

EL INSTITUTO SE RESERVA EL DERECHO DE APLICAR UN COEFICIENTE DE 1 (UNO) A -20 (MENOS
VEINTE) EN LA PUNTUACION DE OBRAS DECLARADAS O NO DECLARADAS, EN LAS QUE EXISTAN
INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS DISPOSICIONES DEL PLIEGO, COMO MULTAS,
APERCIBIMIENTOS Y/O RECLAMOS TECNICOS POR PARTE DE LOS ADJUDICATARIOS,
CONSTATADOS y NO RESUELTOS POR LA MPRESA QUE EJECUTO LA OBRA; SIN QUE LA PRESENTE
ENUMERACION SEA TAXATIVA.

G.4. INDICADOR DE CAPACIDAD TECNICA - - puntaje maximo asignable = 60 puntos

CT = 50 x [(CAx PO)/(POT x12)]

CA: capacidad de contratacion en arquitectura segun la Unidad Central de Contrataciones.
PO: plazo de la obra a licitar en meses

POT: Monto en pesos del Presupuesto Oficial Tope a la fecha de apertura.

H) EMPRESA - ANTECEDENTES FINANCIEROS - Segin ANEXO Il
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Para establecer la Capacidad Econdémico Financiera de los Oferentes, éstos deberan presentar los Balances
cerrados de los tres ultimos ejercicios, conforme las Normas Contables vigentes.

Las empresas deberan cumplir con los Indicadores Financieros del Anexo Ill en el promedio anual de los 3 ultimos
ejercicios, salvo para el Indicador N°6 (Capital de Trabajo>= Monto de Obra/Plazo) que se considerara los valores
del dltimo ejercicio. Los Proponentes deberan alcanzar, para cada indice, los valores minimo o maximo, segun

corresponda.

Se deja aclarado que para las Licitaciones cuya apertura se realice durante el afio en curso, se entendera como
Balance del ultimo ejercicio, el finalizado en el afio inmediatamente anterior.

Si el Oferente presentara 2 (dos) indicadores financieros (del Anexo 111-B) que no cumplan con lo exigido en el
parrafo anterior, el Instituto se reserva el derecho de admision o rechazo de la Propuesta, sin tener el Oferente
derecho a reclamo alguno. El Instituto podra requerir informacion adicional para su evaluacion.

Si el Oferente presentara mas de 2 (dos) Indicadores Financieros (del Anexo 111-B) que no cumplan con lo exigido
en este articulo, la Propuesta no sera admitida.

Para calcular el promedio se utilizara la Media Aritmética, aplicada de la siguiente manera:

Ejercicio N° 1 + Ejercicio N° 2 + Ejercicio N° 3
Promedio =

H.1. BALANCE GENERAL:
(Estado de Situacion Patrimonial, Estado de Resultados y Anexos) de los tres Ultimos ejercicios, dictaminados

por Contador Publico Nacional y con certificacion del Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas de la
jurisdiccion correspondiente.

En caso de presentar fotocopia, debera estar autenticada por Escribano Publico.

El Oferente deberéa presentar como Ultimo Balance, el exigible al 31 de diciembre de 2.021, de acuerdo a la

normativa legal vigente.

1) REFERENCIAS BANCARIAS.
(En original o fotocopia certificada por Escribano Publico) de los principales Bancos con que opere el Oferente,

referidas al mes anterior al de la apertura de la Licitacion Publica. En las mismas debera constar: N° de Cédigo
Bancario (C.B.U), la antigiedad de las respectivas cuentas y la calificacion otorgada por el Banco, de acuerdo a lo

establecido por la Comunicacién "A" 2216 y modificatorias del Banco Central de la Republica Argentina.

J) CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR Y CONSTANCIA DE REGULARIZACION FISCAL:

En funcion de lo dictado por la RG AFIP 4164/2017, este IPV procederd a realizar la consulta del Servicio web
“Consulta — Proveedores del Estado” sobre cada oferente a fin de obtener informacién sobre incumplimientos
tributarios y/o previsionales.

Para ello, los oferentes deberan proporcionar a este IPV su Constancia de CUIT. El resultado de la consulta
informarad sobre la existencia 0 no de incumplimientos ante AFIP. De existir incumplimientos, la Comision
Evaluadora informara a los oferentes a fin de que los mismos sean debidamente cumplimentados.

La Consulta definitiva sin incumplimientos ante AFIP, sera requisito previo a la firma del Contrato.
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La Constancia de Regularizacion Fiscal (F 500) debe ser emitida por la Direccion General de Rentas de la Provincia
de Salta (DGR) y sera requisito previo a la firma del Contrato, pudiendo presentar en el momento de la evaluacion

de la oferta, la solicitud de la misma.”

K) COPIA AUTENTICADA DEL CONTRATO SOCIAL Y ACREDITACION DE LA REPRESENTACION LEGAL
DE LA SOCIEDAD

En caso de no ser Empresas unipersonales deberan presentar la documentacion que acredite la personeria del
Representante Legal o Apoderado y, en su caso, de quién unifique la representacion en caso de UT.

En caso de oferentes que oferten en UT, deberan presentar Contrato constitutivo de UT o el Compromiso de
Constitucion, dejando expreso que todos los integrantes seran responsables ilimitada y solidariamente por la

ejecucion del Contrato.

L) CONSTANCIA DE INSCRIPCION Y PAGO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS (INGRESOS BRUTOS)
Los oferentes deberan estar en condiciones de que éste IPV pueda realizar la consulta de su constancia de

inscripcion en el Impuesto a las Actividades Econdmicas en la pagina web de la Direccién General de Rentas de
Salta (DGR).

Ello, a fines de que la Empresa adjudicataria realice per se el ingreso del citado impuesto ante la DGR de la
Provincia de Salta en oportunidad de cada depésito que le realice el Ministerio de Desarrollo Territorial y Habitat a
través del Fideicomiso Fondo Fiduciario para la Vivienda Social” por la ejecucion de la obra. La Empresa debera
presentar ante este IPV dicho comprobante de ingreso o inclusion del mismo en su propia declaracion jurada del
mes en que se haya producido el depésito.

Lo anterior constituira requisito necesario para la confeccion y pago de los posteriores certificados parciales de
obra, conforme lo establecido en el art. 21.2 del PCP — Forma de certificar los avances de obra.

Cuando el Oferente se haya presentado, en el afio en curso, a licitaciones llamadas por este instituto Provincial de
la Vivienda, , podra acreditar los requisitos de los puntos C), E), G), H), I), J), K), y L) mediante “Nota de Constancia
de Presentacion” explicando que la documentacion fue presentada en una Licitacion Publica anterior del Programa
Casa Propia — Construir Futuro, indicando el nimero de Licitacion Pablica, Numero de Expediente y denominacion
de la obra. La documentacion a la cual se remite, debe encontrarse completa, vigente y sin modificacion al
momento de producirse la apertura de sobres, bajo apercibimiento de considerar los mismos como falseamiento

de la Declaracion Jurada.

La falta de cumplimiento de los requisitos exigidos, los defectos de forma y cualquier otra situacién que pudiera
generarse durante el Acto de Apertura con relacion al cumplimiento de requisitos, no sera causal de rechazo de la
propuesta en dicho acto, sino que debera quedar debidamente asentado en el acta de apertura y sera resuelta a
posteriori por la comisién de preadjudicacion, quien, en caso de considerarlo pertinente, podra otorgar al oferente
un plazo adicional para su cumplimiento. En el supuesto de subsistir el incumplimiento en el nuevo plazo otorgado
por la comision de preadjudicacion, esta podra desestimar la oferta. Todo ello de conformidad al art. 33y 36 de la
Ley N° 8.072 y art. 44 del Dcto. N° 1319/18.

CARPETA N° 2
(en soporte papel por duplicado y todos los anexos en formato Excel en soporte digital)

El Proponente presentard junto a la Carpeta N° 1 una Carpeta identificada como N° 2 - OFERTA, POR
DUPLICADO, conteniendo la siguiente documentacion foliada y firmada:
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Se aclara que el oferente debera respetar el formato y estructura y célculo de las Planillas que componen la carpeta

N° 2, bajo apercibimiento de desestimacion de la oferta por incumplimiento de requisitos esenciales.

A.- OFERTA ECONOMICA - ANEXO 1V: Detallando la cotizacién total y parcial para Casa Propia y para
infraestructura de Desarrollo Provincia en Unidades de Vivienda (UVi) y su equivalente en pesos argentinos.

B.- PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES - ANEXO V - Va
El oferente debera presentar un Plan de Trabajo y Curva de Inversion, para cada Cuadro E, es decir uno para

Casa Propia y otro para Infraestructura de Desarrollo.

Se debera tener en cuenta que hasta el 20% de avance de Obra de Vivienda Acumulada, se tendria que haber
dado inicio, de manera obligatoria, a la ejecucion de redes internas de infraestructura conforme a planos
aprobados y Prefactibilidades otorgadas. Asimismo, la Obra de Infraestructura debe estar finalizada cuando la
Obra de Viviendas tenga un avance del 85%.

Cualquier ponderacion exagerada a solo criterio de la Comisién de Preadjudicacion, serd indicada para su
correccion y si el Oferente se negara a ello, sera causal para la desestimacion de dicha Oferta.

Las dimensiones deberan respetar un plegado final tamafio oficio.

Representacion grafica mediante Diagrama de Barras Horizontales de los Periodos de Ejecucion de cada Rubro,
con indicacion numérica de las cantidades fisicas y porcentuales a ejecutar en cada mes. La Curva de Inversion
debera mostrar un avance fisico gradual y ascendente..

La Inversion Acumulada deberé ser coincidente con el Precio Total expresado por el Oferente en su Oferta.

En caso de resultar preadjudicatario, el oferente debera presentar proyecto de inversion en Unidades de Vivienda.

C.- PLANILLA DE COTIZACION GENERAL - CUADRO E - ANEXO VI

Respecto del Cuadro E2 se aclara que el Item Rubro Varios incluye solamente aquellas tareas correspondientes
a Infraestructura de Desarrollo y Equipamiento Urbano. El resto de las tareas que corresponden a Vivienda,
Infraestructura Casa Propia y Espacios Comunes, en caso de corresponder, deben ser consideradas en el Cuadro
E1l. Respecto del cuadro E1 la empresa debera discriminar Unicamente el Impuesto al Valor Agregado,
correspondiendo a la alicuota del 10,5% por tratarse de Obra de arquitectura de vivienda social. Para el Cuadro
E2 debera discriminarse el impuesto al Valor Agregado, del 21%, por tratarse de Obra de Infraestructura.

El resto de impuestos, tasas y contribuciones que resultan aplicables no deberan ser discriminados en la planilla.
Asi mismo debera respetar la estructura y forma de célculo dispuesta en esta Planilla, bajo apercibimiento de

desestimacion de la oferta por incumplimiento de requisitos esenciales.

D.- COMPUTO Y PRESUPUESTO- CUADRO A - ANEXO VI
El oferente debera presentar cuatro (4) Cuadros A, para Superficie Cubierta Casa Propia (1 para cada Prototipo),

, uno para Infraestructura Casa Propia y uno para Infraestructura de Desarrollo Provincial.

Los items indicados en el Anexo deben ser considerados como minimos exigidos, y no exime al oferente de
omisiones o errores en su cotizacion, por cuanto al ser la presente obra contratada bajo la modalidad de ajuste
alzado, debe el oferente incluir todos aquellos materiales, equipos y trabajos que sean indispensable para el

correcto funcionamiento de la obra.
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Debera estar previsto el ITEM DOCUMENTACION, el cual no podra tener una incidencia menor al 4% del monto
de la oferta.
El oferente no puede cotizar items en forma global, debe detallar los mismos en forma desagregada. En el Pliego

de Especificaciones Técnicas se encuentra el detalle de items a llenar y la forma de cotizar.

E.- ANALISIS DE PRECIOS - ANEXO VIII
El oferente debera presentar un anexo VIl para cada Cuadro E, es decir uno para Casa Propia y otro para

Infraestructura de Desarrollo, detallando en Cantidad y Precio los Materiales, Mano de Obra y Equipo de cada
Item a ejecutar en la Obra y en coincidencia con los que figuran en el Cémputo y Presupuesto

F.- PLANILLA DE GASTOS GENERALES Y GASTOS FIJOS — ANEXO IX
El oferente debera presentar un anexo IX para cada Cuadro E, es decir uno para Casa Propia y otro para

Infraestructura de Desatrrollo,

G.-LISTADO DE MATERIALES — INSTALACIONES DOMICILIARIAS - ANEXO X
El oferente debera presentar un anexo X para Casa Propia para cada una de las Instalaciones Domiciliarias:

Sanitarias, Eléctricas y Gas.

G.a.- LISTADO DE MATERIALES — INFRAESTRUCTURA INTERNA - ANEXO X.a
El oferente debera presentar un anexo X.a para cada Red de Infraestructura de Casa propia y un anexo X.a para

cada Infraestructura de Desarrollo.

H.- PLANOS DE ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS NO TRADICIONALES
En el caso que la oferta presente un sistema no tradicional alternativo, debera presentar los siguientes planos

de arquitectura correspondiente a las tipologias y sus detalles constructivos:

a) PLANOS PROTOTIPOS DE VIVIENDA

Escala 1:50. Planos de Arquitectura, Plantas, Cortes, Fachadas, Planta de Techo y Planilla de Carpinteria. Plano
De Estructura Aprobado. Debera mantener las medidas minimas establecidas en los cortes y las superficies
utiles de los Locales, no pudiendo cambiar el Proyecto Oficial, salvo las tolerancias minimas para adaptar el

sistema y sujeto a aprobacion de la Comision de Evaluacion.

b) DETALLE CONSTRUCTIVO A - A PROTOTIPO

Escala 1:20. Se realizara Corte de Detalle Constructivo similar al que se adjunta en el Pliego de Llamado a
Licitacion o Concurso de Precios, el mismo se ejecutara por bafio mostrando las pendientes de techos,
especificando claramente cota de niveles, espesores, materiales, como asi también encuentros de muros y

techos, cubierta, cumbrera, carpinteria, revoques, pisos, contrapisos, capa aisladora, etc.

La falta de cumplimiento de los requisitos exigidos, los defectos de forma y cualquier otra situacion que pudiera
generarse durante el acto de apertura con relacion al cumplimiento de requisitos, no sera causal de rechazo
de la propuesta en dicho acto, sino que debera quedar debidamente asentado en el acta de apertura y sera
resuelta a posteriori por la comision de preadjudicacion, quien en caso de considerarlo pertinente, podra otorgar
al oferente un plazo adicional de 3 (tres) dias para su cumplimiento. En el supuesto de subsistir el
incumplimiento en el plazo otorgado por la comision de preadjudicacién, esta podra desestimar la oferta. Todo
ello de conformidad al art. 33 y 36 de Ley 8072y art. 44 de Dcto. 1319/18.
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15.- ACTO DE APERTURA
En el lugar dia y hora establecido en la publicacién de rigor se procedera a la apertura de sobres, en presencia de

los funcionarios del IPV, Profesional asignado, representante de la Unidad de Sindicatura Interna, y de las personas
interesadas en presenciar el acto y se incorporara al Expediente la Planilla indicativa del valor vigente de UVI

impresa desde el sitio web oficial del Banco Central de la Republica Argentina.

Se verificara que la documentacion presentada esté completa de acuerdo a lo exigido en el presente Pliego y a lo
establecido en art. 51 del Dcto. 1319/18, observandose aquellas que no lo estén, dejandose asentada y labrando
el Escribano el Acta correspondiente de lo actuado. Se consignara el Monto de la Oferta, aun si la misma tUViese
observaciones.

Leidas las mismas, labrada el Acta correspondiente y recibidas las Observaciones o Impugnaciones, se dara por
terminado el Acto firmando los funcionarios intervinientes y los asistentes que deseen hacerlo.

Se deja perfectamente establecido y de acuerdo a la Ley N° 8.072, que el hecho de recibir y dar lectura a la
Propuesta Econdémica no da derecho a la admision de la Oferta, la que queda sujeta a la Verificacion Legal y

Técnica de la misma.

16.- MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA
El Proponente deberd mantener su Oferta por el Plazo de 180 (ciento ochenta) dias corridos, contados a partir de

la fecha de apertura de la presente Licitacion Publica.

Si en el procedimiento de contratacion respectivo se formulara impugnacion, el plazo de mantenimiento de las
propuestas presentadas, se considerard automaticamente ampliado hasta la resolucion de la misma, lo que no
podra exceder de (10) dias habiles.

Al vencimiento del plazo fijado para el mantenimiento de las ofertas o de su ampliacion automatica éstas

caducaran, salvo prérroga en comun acuerdo.

17.- EVALUACION Y PREADJUDICACION

17.1. EXAMEN DE ADMISIBILIDAD FORMAL.: El Instituto Provincial De Vivienda, mediante una Comisién
creada a ese efecto de conformidad al art. 54 del Dcto 1319/18, analizara en primer lugar la admisibilidad
formal de las ofertas presentadas, verificando que las mismas cumplimenten con los requisitos establecidos
en los articulos 11 y 14. Asi mismo la comision verificara que las Ofertas hayan superado el minimo
establecido en el Articulo 14. Las Propuestas que no alcancen el minimo establecido en el mencionado
Articulo, no cumpla con las condiciones que exige el Pliego de Condiciones seran desestimadas, sin tener el
Oferente derecho a reclamo alguno.

A su exclusivo criterio, la Comisién de Preadjudicacion podra por Unica vez, otorgar un plazo de 03 (TRES)
dias hébiles, a los fines de subsanar errores u omisiones NO sustanciales, de conformidad al art. 44 del Dcto.
1319/18: a) la reposicion de la documentacion observada como faltante en el Acta de Apertura de Sobres, b)
ylo requerir informacién complementaria o detalles técnicos para aclarar dudas en cuanto al cumplimiento de
los Pliegos, y c) la ratificacion o rectificacion de errores materiales. La correccion de errores u omisiones no
esenciales no podra ser utilizada por el oferente para alterar la sustancia de la oferta, mejorarla o tomar
ventaja respecto de los demas oferentes.

Vencido el plazo otorgado, y con la sola constancia en actas de las observaciones y sin necesidad de

notificacion previa, seran desestimadas las ofertas que no cumplan la totalidad de los requisitos. Lo mismo
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ocurrira, para el supuesto que el Oferente se niegue a dar una repuesta correcta a las Observaciones
efectuadas en forma fehaciente por la Comision.

En el caso de Uniones Transitorias, para la Evaluacion de la oferta, se tomaran en Conjunto los Antecedentes
de las Empresas participantes. Para los antecedentes Financieros, como minimo una de las Empresas debera
cumplir con los requisitos exigidos.

17.2 EXAMEN DE APTITUD DE LOS OFERENTES: La comision debe verificar si los oferentes se encuentran
habilitados para contratar. Cuando alguno de los oferentes no se encuentra habilitado para contratar, debera
hacerse explicitos los motivos de su exclusion.

Los antecedentes de mora e incumplimiento contractual como asi también la existencia de pleitos contra el
Estado Provincial o contra este IPV, acerca de los contratos celebrados con éste, seran especialmente
considerados a los efectos de la preadjudicacion, pudiéndose en su caso, desestimar la oferta por

inconveniente.

17.3. EVALUACION DE LAS OFERTAS.
Cumplido el examen de admisibilidad formal de las ofertas presentadas, la comisién procedera a la evaluacién

de las ofertas. Para ello podréa requerir informacion complementaria o detalles técnicos para aclarar dudas en
cuanto al cumplimiento de los Pliegos. En caso que el Oferente se niegue a dar una repuesta correcta a las
Observaciones efectuadas en forma fehaciente por el IPV, el mismo desestimara la Oferta.

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en los articulos 37° y 39° de la Ley 8.072 y 59° del Decreto N°
1319/18, para arribar a la “oferta evaluada como las mas conveniente”, la Comisién de Preadjudicacion,

confeccionara un cuadro comparativo de las ofertas aplicando los siguientes criterios:

A) Criterio Econdmico: verificara que las ofertas respecto a la ejecucion de infraestructura no superen el
presupuesto oficial tope, y que las ofertas respecto a la ejecucién de viviendas no superen los “Montos
Maximos Financiables” vigentes por m2 (metro cuadrado) ni los “Montos Maximos Financiables”
vigentes por vivienda de 64m2, aplicables al “Programa Casa Propia — Construir Futuro”, previstos por
la Secretaria de Habitat y publicados por Resolucion en el Boletin Oficial de la Republica Argentina.

B) Criterio Técnico: Unicamente los oferentes que hayan superado la etapa anterior, seran evaluados
conforme los siguientes criterios técnicos:

B)1. La razonabilidad de la propuesta econdmica, analizando viabilidad de ejecucion de la obra y
corroborando que el precio ofrecido no resulte vil.

B) 2. Los componentes de los computos métricos y andlisis de vigentes establecidos por paritarias para
el sector de la construccion.

B) 3. La coherencia del Plan de Trabajos y la metodologia propuestos.

B) 4. La disponibilidad y caracteristicas del equipo propuesto.

B) 5. Todo otro factor valorativo de la oferta que sea determinante para la correcta ejecucion de la obra
tal como ha sido definida en el legajo técnico.

Durante la evaluacién, la Comision o el Comitente podran requerir a los oferentes las aclaraciones que

estimen pertinentes.

17.4. SISTEMA DE ADJUDICACION

17



PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA DE SALTA
PROGRAMA CASA PROPIA — CONSTRUIR FUTURO
MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT

De las Ofertas que hayan superado los criterios econémicos y técnicos se preadjudicara la Ejecucion de la
Obra a la Oferta méas conveniente conforme a lo establecido en el art. 37 de la Ley Provincial N° 8072. Se
considerara oferta mas conveniente a aquella que habiendo superado los criterios de Evaluacion, resulte la
mas baja en precio.

Vencido el plazo legal para la interposicién de recursos administrativos, la Unidad Unica de Contrataciones,
con la finalidad de la obtencion de la constancia de No Objecion Financiera enviara al Ministerio de
Desarrollo Territorial y Habitat la siguiente documentacion:

a) Nota de adhesion de la empresa al “Fideicomiso Fondo Fiduciario para la Vivienda Social’, firmada,
certificada y legalizada segun modelo adjunto como Anexo XlII del presente.

b) Nota de Exclusividad de Cuenta Bancaria para el programa Casa Propia a nombre de la empresa
adjudicataria, habilitada para recibir transferencias electronicas, segin modelo adjunto como Anexo
XIV.

¢) Documentacion relativa al legajo impositivo y en materia de prevencién de lavado de activos y
financiamiento del terrorismo y Formulario Alta del cliente — Persona Juridica (FO1) o Persona fisica
(F02), segun corresponda, completo, firmado, certificado por Banco o Escribano (segin modelo
adjunto como Anexo XV). En caso de que este formulario sea firmado por un apoderado, deberan
acompafar una copia certificada del poder correspondiente.

d) Constancia de inscripcion en AFIP;

e) Constancia de inscripcion en |IBB;

f) Certificados de exclusiones/exenciones, segun corresponda.

g) Copia simple del DNI del firmante (representante legal o apoderado);

h) Copia simple del Estatuto o instrumento de constitucion;

i) Copia simple de dltimas actas de Asamblea y Directorio con designacion de autoridades y uso de
firma social;

)) Copia simple del Ultimo Estado Contable emitido firmado por el contador publico, con la
correspondiente certificacion del Consejo Profesional de Ciencias Econédmicas.”

Obtenida la Constancia de No Objecién Financiera y como consecuencia de la misma, suscripto el
Convenio Particular entre el Instituto Provincial de la Vivienda y el Ministerio de Desarrollo Territorial y
Habitat, se procedera a la adjudicacion de la respectiva Obra.

La adjudicacion se realizara en Uvi, segun valores vigentes a la fecha de apertura de sobres, conforme valores
indicados por el Banco Central de la Republica Argentina, y su equivalente en pesos argentinos.

17.5. MEJORA DE LA PROPUESTA

El Instituto podra para el supuesto, en que todas las ofertas superen los montos maximos financiables,
requerir mejora de propuesta a los oferentes.

Asi mismo podra requerir a los Oferentes que se encuentren en igualdad de condiciones que mejoren su
Oferta, debiendo en tal caso, las Empresas requeridas, hacer la propuesta de mejora en el plazo de cuarenta
y ocho (48) horas a contar del requerimiento que se le hubiere concretado por algin medio fehaciente. Ello
de conformidad al art. 59 de Ley 1319/18.

18.- REMISION DE FONDOS NACIONALES - MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT —
PAGO:

La Adjudicacion de la presente obra, ya declarada apta técnicamente, mediante “Constancia No Objecion Técnica”,
esta supeditada a la emision por parte de la Subsecretaria de Programas de Habitat de la “Constancia de No
objecion Financiera”, y al Convenio especifico por lo que la Preadjudicacion de la Obra no dara derecho a reclamos
de ninguna indole por parte de los Oferentes a esta Licitacion Publica y/o Preadjudicatarios, los que con la

presentacion de sus Propuestas prestan expresa conformidad a lo establecido en esta Clausula.
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Las obras correspondientes al Programa Nacional Casa Propia, son financiadas por Nacién. Las obras
correspondientes a Infraestructura, nexos y obras complementarias que no se encuentran incluidas en el Programa
Nacional Casa Propia, son financiadas por Provincia.

Asi mismo el pago se realizara de la siguiente manera:

a) respecto a la parte del Proyecto financiado por Nacién, correspondiente al Programa Nacional Casa Propia,
Dentro de los cinco (5) dias habiles desde emitido el certificado parcial de obra en UVIs, el IPV remitira el mismo
via TAD (Tramites a Distancia), conjuntamente con la factura confeccionada por el Contratista a nombre del IPV,
al Ministerio de Desarrollo Territorial y Habitat, quien realizara el pago del mismo, a través del “Fideicomiso Fondo
Fiduciario para la Vivienda Social” en el plazo de 15 (quince) dias habiles a contar desde la recepcion del certificado
por dicho Ministerio. El procedimiento para el pago es el siguiente: el Ministerio de Desarrollo Territorial y Habitat
recibird el certificado parcial de obra remitido por el IPV, y confeccionado en UVIS, conforme validacion de auditoria
de obra realizada por UTN, luego formara un expediente administrativo, una vez cumplimentados sus
procedimientos internos de contralor, emitir4 informe e instruccion de pago, la que sera enviada al Fideicomiso.
Una vez recibido el expediente, el pago sera cancelado por el “Fideicomiso Fondo Fiduciario para la Vivienda
Social”, a la contratista, mediante transferencia bancaria a la cuenta exclusiva declarada por la empresa
adjudicataria de la obra. A tal fin el contratista debera presentar una nota de designacién de cuenta bancaria
exclusiva para el Programa “Casa Propia-Construir Futuro”, a nombre del adjudicatario, habilitada para recibir
transferencias electrénicas, conforme lo solicitado en art. 19.3 PCP;”

“b) respecto a la parte del Proyecto financiado por Provincia, correspondiente a obra de infraestructura: el pago es
realizado por este IPV directamente a la cuenta bancaria denunciada por el contratista previa conversion del
Certificado Parcial confeccionado en UVI a pesos, por el Area Financiera y Administrativa conforme lo establecido
enart. 21.2.”

19.- CONTRATO

19.1 - GARANTIA DEL CONTRATO

“LA CONTRATISTA” garantizara el fiel cumplimiento de este Contrato mediante una Pdliza de Seguro de
Caucion, por el cinco por ciento (5%) del monto contractual indicado en la resoluciéon de adjudicacion y/o
contrato. Asimismo, y en virtud del sistema de determinacion de precios que rige el presente “LA
CONTRATISTA” deberd mantener dicho porcentaje inclume durante toda la vigencia del contrato, debiendo
acreditar el cumplimiento de dicha obligacién mediante la presentacién del endoso correspondiente en forma

previa al pago de cada certificado de obra.

19.2 - FIRMA DEL CONTRATO.-

Previo a la firma del Contrato, el Instituto Provincial de Vivienda, exigira la presentacién de la documentacion
que se detalla a continuacion, otorgandole al adjudicatario el plazo de 10 (diez) dias habiles:

+ Original del Certificado Fiscal para Contratar actualizado, expedido por la AFIP:

» Original del Certificado de Capacidad para Contratar actualizado, emitido por el Registro de Contratistas de
Obra Publica.

» Seguro contra accidentes de trabajo (A.R.T.): CERTIFICADO y/o CONSTANCIA de AFILIACION, emitido
por ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRABAJO en el RUBRO CONSTRUCCION. Previa emision del
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primer certificado de obra, la Inspeccién debera exigir la presentacion de la némina del personal incluido en

la cobertura, cuya actualizacion debera ser requerida mensualmente.

» Seguro contra riesgo de incendio, de acuerdo a las exigencias establecidas en el art. 20.5

e Seguro de Responsabilidad Civil contra Terceros, conforme a lo requerido en el art. 20.5 « En caso de UT,
contrato constitutivo de UT, debidamente inscripto.

e Libros de Comunicaciones de Obra conforme a lo establecido en el articulo 8.3 del P.C.G.

20.- EJECUCION

20.1.- DOCUMENTACION DE OBRA
Previo al inicio de Obra se deberan presentar al IPV los correspondientes Planos Aprobados, Urbanizacion,

Arquitectura, Estructura, Instalaciones domiciliarias, etc.

Proyectos Definitivos de la diferentes Redes, con Planos Aprobados, pago de los Derechos y Aranceles
correspondientes y con todo otro tramite necesario para la realizacion de los trabajos.

Se deja perfectamente aclarado que, los mayores de Costos que surgieran a raiz de las modificaciones que
hubieren entre Prefactibilidades emitidas para el presente llamado y la factibilidad definitiva, seran absorbidos
por el Comitente, siempre y cuando contratista no haya incurrido en incumplimiento de sus obligaciones

20.2.- ENTREGA DE TERRENO

Dentro de los 5 (cinco) dias habiles de firmado el Contrato de Obra, el IPV procedera a labrar el Acta de
Replanteo mediante la cual se hara entrega y se pondra a la Contratista en Posesion del Terreno en el que
se efectuaran los trabajos. Durante el Replanteo debera encontrarse presente el Director Técnico de la Obra,
en caso contrario se aplicara a la Contratista una multa equivalente al 2% del Depdsito de Garantia. Se hace
saber que, para dicha acta, se citara al Contratista con una anticipacion de 5 (cinco) dias corridos.

20.3.- INICIO DE LA OBRA
El acta de inicio de Obra debera firmarse en el plazo méximo de 5 (cinco) dias habiles desde la firma del

contrato, momento a partir del cual, comenzara a computarse el Plazo Contractual y el de las Entregas
Parciales de la obra.

La obra deber4 iniciarse indefectiblemente dentro del plazo de 5 (cinco) dias desde la fecha de suscripcion
del Contrato entre este Instituto y la Contratista, bajo pena de aplicacion de las sanciones previstas en este

Pliego.

20.4.- COMODIDADES PARA LA INSPECCION ver si ya esta en la Memoria desp
La Contratista debera prever dentro de su Obrador un Local con Bafio destinado para la Inspeccién. Este

debera estar instalado a partir de los veinte dias de la firma del Acta de Inicio de Obra, junto con los elementos

mencionados en la Memoria Descriptiva.

20.5. -SEGUROS
Todos los Seguros que cubran los diferentes Riesgos de la Obra, deberan cumplir los lineamientos de las

Resoluciones Generales en vigencia de la Superintendencia de Seguros de la Nacion.
Asimismo las Empresas Aseguradoras deberan estar habilitadas por la Superintendencia de Seguros de la

Nacion.
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a) ACCIDENTES DE TRABAJO: A fin de cubrir los Riesgos de Accidente de Trabajo, La Contratista asegurara
en una Compafiia Nacional o Provincial de reconocida solvencia, a todos los empleados y obreros que emplee
en la ejecucion de la Obra.

b) INCENDIO: La Contratista debera asegurar contra Riesgo de Incendio de la Obra adjudicada, manteniendo
dichas Pdlizas su vigencia hasta la Recepcion Definitiva. El monto asegurado no podra ser inferior a
$10.000.000 (PESOS DIEZ MILLONES).

¢) SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS: por dafios que puedan sufrir terceros
ajenos a la obra por causa, motivo u ocasion de la ejecucion de la obra adjudicada, por un monto no inferior
a $2.000.000 (PESOS DOS MILLONES).

20.6.- REPRESENTANTE TECNICO - CONSEJO PROFESIONAL
La Empresa Contratista debera nombrar un Representante Técnico, el que no podra atender mas de dos

Obras, siempre y cuando no se encuentren a mas de 200 Km. de distancia entre ambas, caso contrario
debera designar otro.

El Representante Técnico de La Contratista, debera ser un profesional Universitario con titulo de Arquitecto,
Ingeniero Civil o Ingeniero en Construcciones o Ingeniero Electrénico, matriculado y habilitado en el presente
afio para ejercer el Derecho del ejercicio Profesional, en éste caso en particular para ejercer las tareas de
Conduccién Técnica de la Obra, quién deber& estar permanentemente en la misma.

La responsabilidad de la Obra, Civil y Técnicamente, serd compartida solidariamente por la Empresa
Contratista y el Director Técnico.

20.7.- LETRERO Y FOTOGRAFIAS DE AVANCE DE OBRA. .- o lo sujetemos a lo g diiga nacion
El tipo y dimensién, material y demds caracteristicas del Cartel de Obra sera segun el modelo Plano Cartel

de Obra del Pliego, el que debera ser colocado dentro de los 10 (diez) dias posteriores a la firma del Contrato.
La Contratista debera entregar a la Inspeccion, fotografias de 14 x 20 cm., en cantidad (minimo 6) y desde
angulos que demuestren con claridad el avance bimestral de la Obra.

20.8.- CIERRE Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS.-
Sera obligacion de la Empresa tomar los recaudos pertinentes para lograr la seguridad y vigilancia de la Obra

hasta la Recepcidn Provisoria, quedando el IPV eximido de cualquier responsabilidad por dafios y perjuicios
gue se produjeran en las Obras como consecuencia del incumplimiento del deber de vigilancia impuesto en

el presente Articulo.

20.9 ENERGIA ELECTRICA Y AGUA DE CONSTRUCCION
Al igual que el Agua de la Construccion, la Energia Eléctrica serd por cuenta exclusiva de La Contratista,

cualquiera sea su forma de obtencion licita En el caso que el Proponente prevea utilizar Equipos de
Construccién accionados eléctricamente, debera prever los equipos necesarios para asegurar la continuidad

de provision de Energia Eléctrica.

20.10 - PRODUCTO DE EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES
El resultante del Movimiento de Tierra y Demoliciones sera extraido de la Obra y depositado en el lugar

indicado por la Inspeccién dentro de un radio de 1 km. del lugar de la extraccion. El Proponente deberéa prever
en su Oferta todos los gastos que pudieren resultar de los movimientos de suelo a realizar para la ejecucion

de la Obra, lo cual implica que debera previamente reconocer el terreno.
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21.-CERTIFICACION DE LOS TRABAJOS Y PAGO
De acuerdo a lo establecido en el Articulo 12 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, para la presente Obra

se estipula la siguiente Forma de Pago:

21.1- Anticipo Financiero:

Para la presente obra se abonara Anticipo Financiero, conforme Lineamientos del “Programa Casa Propia —
Construir Futuro” y por el porcentaje o monto que se establezca en la No objecién Financiera y el futuro convenio

particular a celebrar con el organismo nacional.

21.2 - Forma de certificar los avances de Obra:

a) Los avances de obra de ejecucion de viviendas e infraestructura del Programa Nacional Casa Propia, seran

certificados por la Dependencia de Certificaciones del Area de Control de Obras. Los certificados de obra se
efectuaran en UVi, previa Auditoria Nacional realizada por UTN (Universidad Tecnoldgica Nacional de Avellaneda)
y seran abonados en pesos por la Secretaria de Habitat - Ministerio de Desarrollo Territorial y Habitat, previa
conversion del UVI por dicha Secretaria, de acuerdo a Ley Nacional N° 27.397 y segun la forma de pago prevista
en el articulo 18 del presente Pliego. Se establece:

-Fecha de medicién: del 1 al 10 de cada mes;

- Fecha de emision del certificado: cinco (5) dias habiles a partir de la fecha de medicion. Cuando no se pueda
emitir el Certificado por culpa de La Contratista, cualquiera fuera la causa, la Fecha de Emision quedara en
suspenso hasta que se pueda materializar el mismo.

Conforme Ley Nacional N° 27.397, los avances de obra se certificaran tomando como referencia el valor de la UVI
correspondiente al dltimo dia del mes a certificar, siempre que hubiese alcanzado como minimo el noventa por
ciento (90%) del avance de obra proyectado y aprobado. Caso contrario, se tomard el valor de cotizacion de la UVI
del dltimo dia del mes certificado, cuyo avance de obra se hubiese cumplimentado en las condiciones exigidas en
el parrafo precedente. El porcentaje del avance de obra no cumplimentado, y posteriormente ejecutado, se
certificara al valor de cotizacion de la UVI correspondiente a la fecha en que estaba pactada su ejecucion. En
aquellos casos en que se autorice ampliacion del plazo estipulado para la finalizacién de la obra, por causa
imputable al contratista, serd de aplicacion el valor de cotizacion de la UVI del dltimo certificado emitido dentro del
plazo original del contrato.

Se Certificaran Gnicamente trabajos que tengan Planos Aprobados y Derechos Pagos del trabajo que se ejecuta a
la Reparticion correspondiente. No se emitira el Gltimo Certificado de Obra hasta que no se haga entrega de toda
la documentacion exigida en el Articulo 25 del presente Pliego.

Es requisito necesario para la confeccién de los certificados parciales de obra, que la empresa adjudicataria
presente el comprobante por ante el IPV del depdsito efectuado por ante DGR (Direccion General de Rentas) de

la Provincia, de la retencion realizada sobre el pago del certificado parcial anterior.

b) Los avances de obra de ejecucion de infraestructura de desarrollo provincial, seran certificados por la

Dependencia de Certificaciones del Area de Control de Obras. Los certificados de obra se efectuaran en UViy
serén abonados en pesos, previa conversion de las UVis por el Area Financiera y Administrativa , de acuerdo al
Dcto Provincial N° 359/18, tomando como referencia el valor de la UVi correspondiente al Gltimo dia del mes a
certificar, siempre que hubiese alcanzado como minimo el noventa por ciento (90%) del avance de obra proyectado
acumulado para el periodo certificado. Caso contrario, se tomara el valor de cotizacion de la UVI del ultimo dia del

mes certificado, cuyo avance de obra se hubiese cumplimentado en las condiciones previstas en el plan de trabajo
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y curva de inversién contractual o el valor de la UVi base cuando se trate del primer certificado. El porcentaje de
avance de obra no cumplimentado y posteriormente ejecutado, se certificara al valor de cotizacion de la UVI
correspondiente a la fecha en que estaba pactada su ejecucién. En caso que proceda la ampliacion del plazo
original del contrato, por causa imputable al contratista, se aplicara el valor de cotizacion de la UVI, utilizado en el
ultimo certificado emitido dentro del plazo original del contrato.

Se establece:

- Fecha de medicion: del 1 al 10 de cada mes.

- Fecha de emision del certificado: cinco (5) dias habiles a partir de la fecha de medicién. Cuando no se pueda
emitir el Certificado por culpa de La Contratista, cualquiera fuera la causa, la Fecha de Emision quedara en
suspenso hasta que se pueda materializar el mismo.

- Fecha de pago: dentro de los 30 dias de la emisién del certificado.

Se Certificara tnicamente trabajos que tengan Planos Aprobados y Derechos Pagos del trabajo que se ejecuta a
la Reparticion correspondiente. No se emitira el dltimo Certificado de Obra hasta que no se haga entrega de toda
la documentacion exigida en el Articulo 25 del presente Pliego.

A los fines del pago del Certificado Parcial de Obra, y juntamente con la factura, la empresa debera presentar
formulario de Declaracion Jurada del Impuesto a las Actividades Econdmicas, que incluya la facturacion del CPO

anterior, 0 en su caso certificado de exencion o no retencion.

21.3 — Determinacion de precios:
A los fines de la determinacion de precios de la presente obra, rige Ley Nacional N° 27.397 y 27.271 y el Decreto
Provincial N° 359/18.

22.- FONDO DE REPARO

“LA CONTRATISTA” debera garantizar, durante toda la vigencia del contrato, un FONDO DE REPARO a favor de
“EL INSTITUTO” equivalente al 5% del valor del contrato en UVi.

En el supuesto de que “LA CONTRATISTA” no presente poliza de caucion, este Fondo se integrara con el
descuento del 5% de todos los certificados de obra otorgados a “LA CONTRATISTA” segun el avance de obra
certificado, cualquiera fuese el monto de los mismos. El monto acumulado sera retenido en caracter de garantia

hasta la Recepcién Definitiva de la obra.

En caso de ser afectado por el pago de Multas o Reintegros que por cualquier concepto debiera efectuar La
Contratista, debera reponer la suma afectada en el plazo perentorio de diez (10) dias habiles, bajo apercibimiento
de Rescision del Contrato. Devengaran a favor del IPV de los montos afectados por el tiempo que se demore la

reposicion, los Intereses financieros correspondientes conforme tasa activa del Banco Nacion, sobre el valor UVi..

Asi mismo la contratista debera acreditar, ante este Instituto Provincial de Viviendas, lo siguiente: a) Certificacion
-0 documento que en el futuro lo sustituya con igual finalidad- de la Superintendencia de Seguros de la Nacién en
relacion al cumplimiento de las normas vigentes en materia de capital minimo y cobertura de compromisos con
asegurados vinculados al ultimo estado contable cerrado y presentado ante esa Superintendencia. b) Nota suscrita
por el reasegurador o copia del contrato de reaseguro que exteriorice el reaseguro de la Aseguradora que se
presenta en sustitucion. c) El Estado comitente a través de la Secretaria de Finanzas dependiente del Ministerio

de Economia, previo informe fundado del organismo correspondiente sobre la insuficiencia del seguro constituido
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podra solicitar el reemplazo de la péliza por otra emitida por nueva entidad aseguradora en los términos del
presente.
Todo ello de conformidad al art. 130 del Dcto. 1319/18.

23.- MULTAS
Las Multas se aplicaran ante la Mora en el cumplimiento de Plazos Parciales, o en el total de la Obra, en el

incumplimiento de las Comunicaciones de la Inspeccion ante toda otra transgresion estipulada en el Pliego de
Condiciones. Cuando la Mora sea referida al cumplimiento de los Plazos que se fijan en el Plan de Trabajo
Aprobado, o en el presente Pliego 0 en Documentacién Anexa, se aplicaran las siguientes Multas, en base al valor
del Contrato en UVi.

a) Por Mora en la Iniciacion de la Obra.

Por cada dia de atraso en la Iniciacion de la Obra se aplicara una Multa equivalente al 0,2%o (cero, dos por mil)
sobre el Monto Total Contratado, conforme valor vigente de UVi a la fecha de imposicion de la multa.

b) Por Demoras en el cumplimiento del Plan de Trabajo.

Se aplicara una multa equivalente al 0,5 %o (cero, cinco por mil) sobre el monto no ejecutado en plazo, de la curva
limite especificada en la Clausula Particular, conforme valor vigente de UVi a la fecha de imposicién de la multa,
por cada dia de atraso de la obra con respecto al plan de trabajo contractual. Esta multa se aplicara en forma
mensual y acumulativa.

c¢) Por Paralizacion de la Obra.

Por cada dia corrido de suspension de los trabajos se aplicara una Multa equivalente al 0,5 %o (cero, cinco por mil)
del Monto Total Contratado, conforme valor vigente de UVi a la fecha de imposicién de la multa, sin perjuicio de
las otras penalidades que pudieran corresponder.

d) Por Mora en la terminacion de la Obra, de las entregas parciales o en la documentacion exigida en el Articulo
17 del presente Pliego.

Por cada dia de atraso de la Fecha Prevista Contractualmente, se aplicara una Multa equivalente a un 0,3 %o
(cero, tres por mil) sobre el Monto Total Contratado, conforme valor vigente de UVI a la fecha de imposicién de la
multa.

e) Por falta de acatamiento a las Comunicaciones de la Inspeccion.

Por cada falta de acatamiento de una orden de servicio se aplicara una multa equivalente al 0,2 %o (cero, dos por
mil) del Monto Total actualizado del Contrato, conforme valor vigente de UVI a la fecha de imposicién de la multa.
f) Por incumplimiento a las Clausulas Contractuales.

Por cada infraccién al cumplimiento de los Articulos del Contrato, Pliegos y la Documentacion Anexa, se aplicara
una Multa equivalente al 0,5 %o (cero, cinco por mil) del Monto Total Contratado, conforme valor vigente de UVI a

la fecha de imposicién de la multa.

A los fines del presente articulo entiéndase por fecha de imposicién de multa la fecha de la Resolucién del IPV que

asi lo disponga.

El término de ejecucion de las etapas definidas en parrafos anteriores sera el contractual mas las ampliaciones

que solicitadas reglamentariamente fueran acordadas y aprobadas por el organismo nacional competente.

Dado el caracter preventivo de las Multas estipuladas en los Incisos "b", “c", y "d", para el caso en que La Contratista

dé cumplimiento total a las Obras, dentro del Plazo establecido en el Contrato y sus ampliaciones aprobadas, el
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Comitente a pedido del interesado, podra condonar las mismas acreditando o devolviendo al Contratista los

montos retenidos, no asistiendo al Contratista derecho a reclamar ningtn tipo de interés sobre dichas sumas.

24.- DOCUMENTACION TECNICO LEGAL
Previo al inicio de la Obra, la Empresa deberéa obtener y presentar al IPV toda la Documentacion Técnica Aprobada.

La Contratista debera contemplar en sus costos todos los gastos que demande la Aprobacion de Planos, Derecho

de Inspeccion y Derechos de Construccién para la Ejecucién de la Obra.

La Empresa debera presentar para su Visado por parte de este Instituto los Estudios, Memoria, Calculos y Planos
Ejecutivos de la Obra, de tal manera, de cumplimentar el apartado anterior y permitir la evaluacion de dicha
documentacion en forma coordinada.

De la Documentacion Ejecutiva de la Obra deberan presentarse 2 (dos) juegos completos firmados por el Director
Técnico y el Oferente con destino a la Inspeccion y el Archivo del IPV y un soporte magnético para el Area de
Control de Obras, a efectos de actualizar los archivos magnéticos del IPV.

La Empresa esta obligada a informar a la Inspeccion del IPV el estado de tramite de las Inspecciones; de las
respectivas Obras de Infraestructura y/o Instalaciones Complementarias Domiciliarias; que lleva ante todos los
Entes competentes.

25.- RECEPCION PROVISORIA

Seréan condiciones para la recepcion provisoria de la Obra:

a).- Que se encuentre terminada con arreglo a las condiciones del Contrato.

b).- Que se encuentre firmado el Certificado de Calidad por el Director Técnico de la Obra.

¢).- Que cuente con las Aprobaciones Finales de los Entes competentes de todos los trabajos inherentes a la Obra.
d).- Que se haya hecho entrega al IPV en tiempo y forma de toda la documentacion requerida en Pliego -
Especificaciones Técnicas Particulares — Rubro 024, Documentacién Técnico Legal, y de la siguiente
documentacion:

d.1.- Planos de Mensura, Loteo y/o Subdivision en Propiedad Horizontal cumplimentando la reglamentacion vigente
en la Provincia de Salta con la aprobacién de la Direccion General de Inmuebles.

d.2.- Para los casos de Subdivisién en Propiedad Horizontal, Reglamento de Copropiedad y Administracion,
inscripto en la Direccion General de Inmuebles con las correspondientes Matriculas.

d.3.- El Certificado de Calidad que se encuentra en el Manual de Procedimientos.

e) Que la Contratista haya subsanado satisfactoriamente las Observaciones que la Inspeccion hubiere formulado
al recorrer la Obra y realizar el inventario de la misma.

f) Que no se le formulen Observaciones que impidan su habilitacion inmediata.

g) Que la Contratista haya realizado, ademas de la correspondiente limpieza de mantenimiento permanente de la
Obra, otra de caracter general que incluira en la perfecta limpieza de pisos, revestimientos, carpinterias, vidrios,
etc., también la limpieza de veredas interiores, municipales, circulaciones vehiculares, jardines, fondos, espacios

verdes, etc., asi como el debido corte de césped y retiro de materiales excedentes y residuos.

Se deja perfectamente aclarado que el costo del cumplimiento de este Articulo se encuentra dentro del precio de

la Obra, no pudiendo la Contratista solicitar Adicional o Sobreprecio por ninguno de estos conceptos.

25



PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA DE SALTA
PROGRAMA CASA PROPIA — CONSTRUIR FUTURO
MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT

La Recepcion Provisoria se formalizard sin excepcion alguna, mediante Acta labrada lugar de la Obra, con
intervencion de la Inspeccién y el Representante Técnico de la Contratista, consignandose la fecha de la Inspeccién
y toda observacion que debiera formularse a las condiciones en que se reciben los trabajos.

Con posterioridad la obra sera inspeccionada por la Direccion de Produccién de Suelo e Instrumentos de Gestion,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Territorial y Habitat, quien otorgara la constancia de factibilidad de

ocupacion.

26.- PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA
26.1.- El Plazo de Garantia se fija en 365 (trescientos sesenta y cinco dias) corridos a partir de la Recepcion

Provisoria.

26.2.- Seran condiciones para la Recepcion Definitiva de la Obra, que hayan sido subsanadas total y
satisfactoriamente las observaciones que consten en la Recepcion Provisoria y las deficiencias denunciadas
durante el Plazo de Garantia.

26.3.- La Recepcion Definitiva de la Obra objeto del presente Contrato, no liberara a LA CONTRATISTA de la
responsabilidad derivada de los articulos 1273, 1274, 1275, 1277 y concordantes del Cadigo Civil y Comercial de
la Nacion.

27 - CERTIFICADO FINAL
Al momento de emitir el certificado final este IPV analizara que las cantidades de obras que se liquiden coincidan

con las cantidades totales de los items ejecutados o contratados, conforme al Plan de Trabajo. Previo a efectivizar
el pago del certificado final, se deducird del mismo el importe de los cargos formulados por cualquier concepto y
se acreditaran las diferencias que pudieran corresponderle al contratista. No obstante la observacion o la negativa
a firmar el certificado de obra, el mismo sera expedido igualmente por la unidad contratante y serd puesto a
disposicidn del co contratante para su pago hasta la suma liquida certificada. Cualquier observacién o impugnacién
del certificado debera ser efectuado en oportunidad de su firma, manifestando su voluntad impugnativa, fundando

la misma en los términos fijados en la Ley de Procedimientos Administrativos.

28.- RESCISION DEL CONTRATO.
El Instituto Provincial de Vivienda, se reserva el derecho de rescindir la contratacion de pleno derecho, sin perjuicio

de las causales previstas en la Ley N° 8.072 y su Decreto Reglamentario N° 1319/18 y modificatorios, en los
siguientes casos:

a) Cuando por causa atribuible al contratista, la misma se mantuviera incumpliendo las prestaciones
contractuales objeto de la presente contratacién, o si las estuviera cumpliendo de manera incompleta, defectuosa
ylo sin observar todas las condiciones dispuestas por el pliego de condiciones generales, particulares y de
especificaciones técnicas elaborados para la presente.

b) Cuando el contratista se atrase injustificadamente en mas del 20% del avance acumulado planificado
para la obra.

¢) Cuando a criterio del IPV transcurra un plazo razonable sin que la prestacion a cargo del contratista haya
alcanzado los parametros normales de cumplimiento ante los reclamos que se formularen o hayan mejorado las

prestaciones objeto de los mencionados reclamos.
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La rescision de la contratacion producira la pérdida de la garantia en vigencia por un importe proporcional a la
cantidad de tiempo restante de vigencia del contrato, sin eximir al adjudicatario de la aplicacién de las penalidades
y/o sanciones que le correspondiere, segun lo previsto en el articulo 14° del Pliego de Condiciones Generales. A
tales efectos se tendra en cuenta el monto actualizado del contrato correspondiente a la fecha que se produzca la
rescision.

En caso de que el importe resultante supere el monto de la garantia que se hallare vigente, se procedera a formular
el correspondiente cargo por la diferencia que resulte conforme a las disposiciones legales y normas judiciales

vigentes en la materia.
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