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ANEXO  I 

SOLICITUD DE ADMISIÓN Y DECLARACION JURADA 

                                                                          Salta,.........................................de …… 

Señor Presidente del 

INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA 

Su Despacho 

El/los que  suscribe/suscribimos   

...................………………...............................LC/LE/DNI Nº……………………., conforme representación que 

acredito/acreditamos y en virtud de los poderes a mi/nosotros conferidos, en nombre y por cuenta de la 

Empresa cuyos datos a continuación denuncio/denunciamos:  

- Empresa: 

…………………………………………………………………………………….. 

- Inscripta en el Registro de Contratistas de Obra Pública del Estado Provincial 

bajo el N°……………………………. 

- Teniendo como Director Técnico al Sr……………………………………..  

  -  con Título Profesional de ………… ………………………………………… 

 - con Matrícula del Colegio de Arquitectos/ Consejo Profesional de 

Agrimensores, Ingenieros y Profesiones _Afines N°……………………, 

 

solicito/solicitamos tener por presentada en tiempo y forma la Propuesta a la Licitación Pública 

N°……………………., Obra ………………………………………………………………………….. 

Que a tales efectos, constituyo/constituimos para toda cuestión y 

declaro/declaramos válidas todas las notificaciones relacionadas con la presente contratación, cursadas a 

los siguientes domicilios: 

- Domicilio legal en la Provincia de Salta, Ciudad de Salta, en: Calle 

……………………., N°……………………, Tel.: …………………… 

- Domicilio electrónico en la casilla de correo electrónico: 

……………………………………………………………………….. 

Que, en consecuencia, adjunto/adjuntamos en copia simple/copia 

certificada/original, la documentación completa exigida por el Artículo 14 del Pliego de Bases y Condiciones 

Particulares que forman parte de este Pliego y que consta de ……. folios. 

Asimismo, declaro/declaramos bajo juramento:  



- Aceptar la nulidad de la Propuesta sin derecho a reclamo de ninguna 

especie, si la misma o la documentación mencionada precedentemente 

adolecen de errores no salvados, omisiones o deficiencias al cumplimiento 

de esta Licitación; 

- Tener pleno, exhaustivo y perfecto conocimiento del Reglamento Particular 

del Programa Casa Propia, del Convenio Marco, el Convenio Particular, de 

las Resoluciones N° 16/21, 95/21, 05/21, 06/21, 09/21 y normas 

complementarias emitidas por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat 

y del Pliego de Bases y Condiciones y demás documentación del legajo 

técnico, y que acepto las condiciones impuestas por los cuerpos normativos 

referidos; 

- No estar comprendido/comprendidos entre las prohibiciones establecidas en 

el art. 31 último párrafo y art. 58 de la Ley Provincial N° 8.072 y su Dcto. 

Reglamentario N° 1319/18 y no tener vinculación económica, financiera o 

técnica con ninguno de los demás proponentes; 

- Conocer la configuración, naturaleza del terreno, habiendo realizado el 

estudio de suelo correspondiente, y las condiciones en que se realizará la 

Obra, por lo que asumimos/asumimos la responsabilidad inherente a 

mi/nuestra actividad comercial en lo que respecta a la determinación de los 

costos por error de cálculo.  

- Someterme/someternos a la jurisdicción del Tribunal Contencioso 

Administrativo de la Ciudad de Salta respecto de todas las controversias que 

se susciten como consecuencia de la presente Licitación.  

 

 

 

 

………………………………….. 

REPRESENTANTE LEGAL 

 

.  

 

 

 

 



 

 

ANEXO  II: ANTECEDENTES TECNICOS 

 

G.1.a DECLARO BAJO JURAMENTO:  

NO haber rescindido en forma culposa, Obras con Organismos Oficiales y/o Privados, en los últimos 48 

(Cuarenta y ocho) meses anteriores a la fecha de apertura de la presente Licitación Pública. 

NO haber desistido de adjudicaciones de obras de programas federales o provinciales de Construcción y/o 

de Mejoramiento de Viviendas. 

NO haber incumplido culposamente el Plan de Trabajo de Obras de programas federales o provinciales no 

hubieran cumplido con generando un atraso superior al 15 % en el Plazo de la Obra, o las que no hubieran 

ejecutado las Obras con la calidad que exigen los Pliegos comprometiendo la seguridad, la habitabilidad o la 

durabilidad de las viviendas. 

 

G.1.b.-  ACREDITACIÓN DE OBRAS  

Acredito/Acreditamos , en relación a la cantidad total de viviendas a licitar, el  porcentaje exigido de 

superficie cubierta construida y terminada de obras de arquitectura de importancia relevante, conforme a lo 

establecido por la siguiente grilla. 

 

Cant. de Viv. a Licitar %  de  Superf. Cubierta a acreditar 

Hasta 20 VIV. No se requiere 

de   21 a 60 viv. 20% 

de  61 a 120 viv. 30% 

de 121 a 200 viv. 40% 

más de  200 viv. 50% 

 

Se considerará la siguiente equivalencia: 62 m2 cubiertos = una (01) unidad de vivienda. 

NOMBRE DE LA OBRA COMITENTE 
Nº VIV. U 

OBRAS DE 

ARQ. /62,00 

m2 

% 

OBTENIDO 

% 

REQUERIDO 



     

     

     

     

     

 

G.2.a.- ANTIGÜEDAD 

 EMPRESA: 
Puntaje 

Obtenido 

 Antigüedad Demostrada  (años): 
 

 Documento Demostrativo: 
 

 

G.2.b.- ANTECEDENTES DE OBRAS CONSTRUIDAS PARA EL  IPV 

 

 
Nº VIV. U  PUNTAJE CALIFIC. 

OBTENIDO 

DESIGNACION 

OBRAS DE   

ARQUITECT.  __(A) x 20__  

A llenar  

Por el  

 62,00m2  Nº Viv. a lic.  IPV 
 

 (A)  1  a   -20  

         

         

         

         

         

         

         

         



 

G.2.c.- INDICADOR DE CAPACIDAD TECNICA 

Se exige capacidad de contratación en la especialidad de: ARQUITECTURA 

   CT =  50  x  [(CC x PO) / (POT x12)]   

 

 

 

 

  



 

 

ANEXO III – ANTECEDENTES FINANCIEROS 

 

H.-  INDICADORES FINANCIEROS  

 
INDICADORES 

 
BASICOS 

  
RELACION DE 

 
CALCULO 

  
HASTA 3.053.500 

UVIS 
 

 
DE 3.114.570 UVIS 
A 9.160.500 UVIS 

 
MAS DE 

9.221.570 UVIS 

  OBTEN
I 

DO 

REQUER
. 

OBTEN
I 

DO 

REQUER
. 

OBTEN
I 

DO 

REQUER
. 

 = ACTIV. 

CORRIENTE 
> 

= 

 
1.15 

 
1.20 

 
1.25 

1) LIQUIDEZ  

 
CORRIENTE 

 PASIV. 

CORRIENT

E 

2) 

ENDEUDAMIENT
O 

= 
 

PASIV. TOTAL 
< 

= 

 
0.90 

 
0.80 

 
0.70 

TOTAL  
PATRIM. NETO 

3) 

ENDEUDAMIENT
O 

= 
PASIV. 

CORRIENTE 
< 

= 

 
0.50 

 
0.45 

 
0.40 

A 

CORTO 

PLAZO 

  
 

PATRIM. NETO 

4) SOLVENCIA = TOTAL ACTIVO 
> 

= 

 
2.00 

 
2.20 

 
2.40 

  
TOTAL PASIVO 

5) COEFICIENTE = ACTIVO NO 
CORR. < 

= 

 
NO 

 
1.30 

 
1.35 

 
INMOVILIZAC. 

 PATRIM. NETO 

 
6)*Capital de Trabajo Último ejercicio (Activo Corriente - Pasivo Corriente) >= Monto de Obra/Plazo 

 

(*) Se actualizarán los valores a la fecha del Presupuesto Oficial, aplicando el Índice de Precios 

Internos al por Mayor - Nivel General (INDEC). 

 

 

 



 

ANEXO  IV: OFERTA ECONÓMCA 

 

                                                                        Salta,............ de ........................... de …… 

Señor Presidente del 

INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA 

Su Despacho 

El/los que suscribe/n,....................….................................D.N.I 

Nº………………………………..con domicilio legal constituido en el anexo I, y  conociendo y aceptando toda 

la documentación del Pliego de Bases y Condiciones del llamado a Licitación Pública  N°................ de la Obra 

...........................................................................................................ofrece/n realizar la Obra “…”; en un todo 

de acuerdo con lo estipulado en el mencionado Pliego y la Documentación adjunta, con sus correspondientes 

Obras de Infraestructura conforme la siguiente cotización 

 

 Precio Total 

- Uvis: ……………………………………………………. 

- PESOS: …………………………………………………. 

- Cotización de la Uvi a fecha: …………… de $............... 

- Fluctuación del …….% (          por ciento) sobre el Presupuesto Oficial 

- Plazo de ejecución: ………………….( ……. MESES) 

Dicho precio se compone de los siguientes items: 

I. Item “Viviendas e Infraestructura del Programa Nacional Casa Propia: 

- UVIs: ………………………………………  

- PESOS: ……………………………………. 

- Cotización de la Uvi a fecha: ………….. de $............. 

II. Item “Ejecución de Infraestructura de Desarrollo Provincial”  

- UVIs: ………………………………………  

- PESOS: ……………………………………. 

- Cotización de la Uvi a fecha: ………….. de $............. 

 

 

 



 

              -----------------------------------------                                                                   --------------------------------- 

                   Representante Técnico                                                                    Representante Legal 

 

                        FIRMA Y SELLO                                                                                           FIRMA Y SELLO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO V 

PROGRAMA CASA PROPIA  - PLAN DE TRABAJO 

  PROVINCIA:  

  

 
  ENTE EJECUTOR:  

  

 
  LOCALIDAD:  

  

 
  DENOMINACIÓN OBRA:  

  

 
  CANTIDAD DE EDIFICIOS:  

  

 
  UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA (CALLES):  

  

 
  COORDENADAS REFERENCIALES:  

  

 
  PLAZO DE OBRA EN MESES:  

  

 
  MODALIDAD DE EJECUCIÓN:  

  

 
          

CUADRO A- OBRAS DE DEPARTAMENTOS- EDIFICIO PROTOTIPO …………… 

N° RUBROS Un Cant 

MONTO 

TOTAL 

DEL 

RUBRO 

($) 

MES MES 2 MES 3 ETC 

2   MOVIMIENTO DE SUELO             

  2,2 Excavación a mano m3        

               

3   ESTRUCTURAS         

  3,1 H° limpieza m2        

  3,2 H° A° bases aisladas m3        

  3,3 H°A° vigas arriostramiento m3        

  3,4 H°A° columnas portantes m3        

  3,5 H°A° vigas portantes m3        

  3,6 HºAº encadenados m3        

  3,7 HºAº losas macizas  m2        

               

4   MAMPOSTERIA         

  4,1 Mampostería e= 0.18 - LCH m2       

  4,2 Mampostería e= 0.12 - LCH m2        

  4,3 Mampostería e= 0.08 - LCH m2        

               

5   AISLACIONES         

  5,1 Capa aisladora horizontal  m2       

              

6   CUBIERTA         

  6,1 Cubierta plana con aislación m2       

              

7   REVOQUES         

  7,1 Revoque completo exterior  m2       

  7,2 Revoque completo interior m2       

  7,3 Revoque bajo revestimiento m2       



  7,4 Revoque aislante térmico envolvente m2       

              

8   REVESTIMIENTOS         

  8,1 Revestimiento cerámico m2       

  8,2 Antepechos ml       

              

9   CIELORRASOS         

  9,1 Cielorraso aplicado  m2       

              

10   CONTRAPISOS         

  10,1 Contrapiso  m2       

              

11   CARPETAS         

  11,1 Carpeta de asiento m2       

              

12   PISOS / Solados         

  12,1 Pisos cerámicos m2       

  12,2 Zócalos cerámicos ml       

  12,3 Umbral perfil hierro ángulo ml       

  12,4 Zócalo cementicio exterior m2       

  12,5 Veredas perimetrales  m2       

              

13   CARPINTERÍAS          

    Carpintería de Madera         

  13,1  un       

    Carpintería de Aluminio         

  13,4  un       

    Carpintería Metálica         

  13,16  un       

    Barandas y Rejas Varias         

  13,2  un       

    Cerramientos Premoldeados de H°         

  13,28 CPH un       

              

14   PINTURAS         

  14,1 Pintura latex m2       

  14,2 Pintura esmalte sintético m2       

              

15   INSTALACION ELÉCTRICA         

  15,1 Cañerías y Cajas  un       

  15,2 Cableado y Llaves un       

  15,3 
Acometida eléctrica y farolas de 

iluminación de exteriores incluye 

Conexión Domiciliaria 

un  
 

    

              

16   INSTALACIÓN SANITARIA         

  16,1 Tanque de reserva según planos  

 

un       

  16,2 Termotanque SOLAR 200 lts (CASA 

PROPIA) 
un       

  16,3 Cisterna según planos (con 4 bombas 

de 1HP c/u    
un       



  16,4 Instalacion Domiciliaria de Agua Fria y 

Caliente con Conexión Domiciliaria 
un       

  16,5 
Instalacion Domiciliaria de Desagues 

cloacales Basico Sanitario a Red 

incluye Conexión Domiciliaria 

un 
   

   

  16,6 Inst. Desagües pluviales  un       

              

17   ARTEFACTOS SANITARIOS         

  17,1 Inst. sanit.Artefactos., grifería, pileta 

de cocina y de lavar  
un       

  17,2 Mesada granito natural gris mara un       

              

18   INSTALACIÓN GAS         

  18,1 
Artefacto Cocina con 4 hornallas, 

horno y calefón a gas natural de 14 

lts/min 
un    

   

  18,2 
Instalación Domiciliaria de Gas con 

Gabinete para medidores con 

Servicios Domiciliarios 
un    

   

              

19   VARIOS         

  19,1 Amojonamiento un       

  19,2 Limpieza general de obra m2       

  19,3 Veredas un       

  19,4 Alumbrado público un       

  19,5 Forestación: 6 especies arbóreas por 

bloque 

un       

                    

(A)   TOTAL EN PESOS             

  
        

          

CUADRO A- OBRAS DE DEPARTAMENTOS- EDIFICIO PROTOTIPO ………….- ESPACIOS COMUNES 

N° RUBROS Un Cant 

MONTO 

TOTAL 

DEL 

RUBRO 

($) 

MES MES 2 MES 3 ETC 

2   MOVIMIENTO DE SUELO             

  2,2 Excavación a mano m3       

              

3   ESTRUCTURAS         

  3,7 HºAº losas macizas m2       

  3,8 H°A° Escaleras m2       

              

4   MAMPOSTERIA         

  4,1 Mampostería e= 0.18 - LCH m2       

              

6   CUBIERTA         

  6,1 Cubierta plana con aislación m2       

              



7   REVOQUES         

  7,1 Revoque completo exterior  m2       

  7,2 Revoque completo interior m2       

  7,4 Revoque aislante térmico 

envolvente 

m2       

              

8   REVESTIMIENTOS         

  8,2 Antepechos ml       

              

9   CIELORRASOS         

  9,1 Cielorraso aplicado  m2       

              

10   CONTRAPISOS         

  10,1 Contrapiso  m2       

              

11   CARPETAS         

  11,1 Carpeta de asiento m2       

              

12   PISOS / Solados         

  12,1 Pisos cerámicos m2       

  12,2 Zócalos cerámicos ml       

  12,3 Umbral perfil hierro ángulo ml       

  12,4 Zócalo cementicio exterior m2       

              

13   CARPINTERÍAS          

    Carpintería de Aluminio         

  13,1 Carpintería de aluminio y vidrios 

DVH 

un       

  13,2 Barandas y Rejas un       

              

14   PINTURAS         

  14,1 Pintura látex m2       

  14,2 Pintura esmalte sintético m2       

              

15   INSTALACION ELÉCTRICA         

  15,1 Cañerías y Cajas  un       

  15,2 Cableado y Llaves un       

  15,3 Acometida eléctrica y farolas de 

iluminación de exteriores 
un       

              

16   VARIOS         

  16,1 Limpieza general de obra m2       

  16,2 Playa de Estacionamiento y Obras 

Exterior. Cerramiento Perimetral. 
Gl       

                   

  
        

(B) 

 

OBRAS DE DEPARTAMENTOS PROTOTIPO…………… - ESPACIOS 

COMUNES  
   100,00% 

    TOTAL (B )            100,00% 

 
*El oferente deberá presentar un plan de trabajo y curva de inversión, para cada Cuadro E, es decir uno para 
Casa Propia y otro para Infraestructura de Desarrollo. 



*En el Pliego de Especificaciones Técnicas se encuentra el detalle de ítems a 
llenar en el Plan de Trabajo y la forma de cotizar. 

    
  

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO V 

PROGRAMA CASA PROPIA  - PLAN DE TRABAJO 

 INFRAESTRUCTURA CASA PROPIA 

                  

N° RUBROS Un Cant 
Monto Total 

Rubro 
MES 1 MES 2 etc 

INFRAESTRUCTURA CASA PROPIA 
  

INFRAESTRUCTURA DE CASA PROPIA 

            

1 Red de agua 100% m      

2 Movimiento de suelo (apertura de calle) <20% M3      

AVANCE ECONOMICO MENSUAL VIVIENDA       

AVANCE ECONOMICO ACUMULADO VIVIENDA       

% FÍSICO MENSUAL VIVIENDA       

% FÍSICO ACUMULADO VIVIENDA       

                  

                 

INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO PROVINCIAL 

                  

N° RUBROS Un Cant 
Monto Total 

Rubro 
MES 1 MES 2 etc 

INFRA DE DESARROLLO PROVINCIAL  
  

INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO 

            

1            

2            

3            

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

AVANCE ECONOMICO MENSUAL VIVIENDA       

AVANCE ECONOMICO ACUMULADO VIVIENDA       

% FÍSICO MENSUAL VIVIENDA       

% FÍSICO ACUMULADO VIVIENDA       

                  
NOTA: El Oferente deberá cotizar todas las obras de Infraestructura interna y frentista, Nexos y Obras 
Complementarias indicadas en planos de Anteproyectos  y factibilidades que forman parte del Pliego,  a fin de 
entregar los servicios funcionando correctamente, de acuerdo a sus fines y según lo detallado en los Planos. 
La omisión de algunos ítems parcial o totalmente, o la no descripción detallada de algunas de las obras en 
estas planillas de cómputos y presupuestos no exime al oferente de la obligación de su cotización y ejecución. 
El oferente podrá agregar o desglosar los rubros que considere necesario en su propuesta. 
 
*El oferente deberá presentar un plan de trabajo y curva de inversión, para cada Cuadro E, es decir uno para 
Casa Propia y otro para Infraestructura de Desarrollo. 
*En el Pliego de Especificaciones Técnicas se encuentra el detalle de ítems a 
llenar en el Plan de Trabajo y la forma de cotizar. 

      



                  

ANEXO VI 

 

PROVINCIA:  

ENTE EJECUTOR:  

LOCALIDAD:  

DENOMINACIÓN OBRA:  

CANTIDAD DE VIVIENDAS:  

UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA (CALLES):  

COORDENADAS REFERENCIALES:  

PLAZO DE OBRA EN MESES:  

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:  

EMPRESA: 

FECHA BASE OBRA: 

(FECHA APERT) MONTO 

OBRA: $ 

MONTO OBRA EN UVI: 
 
 
 

PLANILLA DE COTIZACION VIVIENDA / DEPARTAMENTO - CUADRO E1 

VIVIENDA / DEPARTAMENTO MONTO  

% 

 
Nº de 
Viv. 

PROTOTIPO 
COSTO 
UNITARIO 

DEPTO 
ESPACIOS  
COMUNES 

INFRAESTR 
CASA PROPIA 

      
      

      

      

SUBTOTAL 1     

FLETE % 
S/SUBTOTAL 1
 
% 

    

SUBTOTAL 2     

GASTOS GRALES % 
S/SUBTOTAL 2
 
% 

    

SUBTOTAL 3     

UTILIDAD %  
S/SUBTOTAL 3
 
% 

    

SUBTOTAL 4     

I.V.A. VIVIENDA C.P. 10.5 %     

I.V.A. INFRAEST. C.P. 10.5 %     

PRECIO (A) (B) (C)  

PRECIO TOTAL  (A)+(B)+(C)  

 SON PESOS 

 SON UVIS 

 
 



 
 
 
 
 
 

ANEXO VI 
  

PROVINCIA:    

ENTE EJECUTOR:    

LOCALIDAD:    

DENOMINACIÓN OBRA:   

CANTIDAD DE VIVIENDAS:    

UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA (CALLES):    

COORDENADAS REFERENCIALES:    

PLAZO DE OBRA EN MESES:    

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:    

  

EMPRESA:  

FECHA BASE OBRA: (FECHA APERT)  

MONTO  OBRA: $  

MONTO OBRA EN UVI:                                                                                                                                                  

  

PLANILLA DE COTIZACION INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO  - CUADRO E2 

  MONTO 

% 

ITEM DESCRIPCION COSTO UNITARIO 
INFRAESTRUCTURA DE 

DESARROLLO 

          

  .       

          

          

          

          

SUBTOTAL 1     

FLETE                                    S/SUBTOTAL  1                      %     

SUBTOTAL 2     

GASTOS GENERALES         S/SUBTOTAL  2                      %     

SUBTOTAL 3     

UTILIDAD                                S/SUBTOTAL  3                     %     

SUBTOTAL 4                                         

I.V.A. INFRAEST. DESARROLLO                              21        %     

PRECIO (A)   



PRECIO TOTAL  (A)   

  SON PESOS 

  SON UVIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO VII 

PROGRAMA CASA PROPIA  - CÓMPUTO Y PRESUPUESTO - CUADRO A 
 

  PROVINCIA:  

  

 
  ENTE EJECUTOR:  

  

 
  LOCALIDAD:  

  

 
  DENOMINACIÓN OBRA:  

  

 
  CANTIDAD DE EDIFICIOS:  

  

 
  UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA (CALLES):  

  

 
  COORDENADAS REFERENCIALES:  

  

 
  PLAZO DE OBRA EN MESES:  

  

 
  MODALIDAD DE EJECUCIÓN:  

  

 
          

CUADRO A- OBRAS DE DEPARTAMENTOS- EDIFICIO PROTOTIPO…………… 

N° RUBROS Un Cant 
Precio 

Unitario 

Preci

o 

Total 

($) 

Precio 

Total 

(Uvis) 

Monto 

Total  

Rubro 

% 

INCID 

2   MOVIMIENTO DE SUELO             

  2,2 Excavación a mano m3        

               

3   ESTRUCTURAS         

  3,1 H° limpieza m2        

  3,2 H° A° bases aisladas m3        

  3,3 H°A° vigas arriostramiento m3        

  3,4 H°A° columnas portantes m3        

  3,5 H°A° vigas portantes m3        

  3,6 HºAº encadenados m3        

  3,7 HºAº losas macizas m2        

               

4   MAMPOSTERIA         

  4,1 Mampostería e= 0.18 - LCH m2       

  4,2 Mampostería e= 0.12 - LCH m2        

  4,3 Mampostería e= 0.08 - LCH m2        

               

5   AISLACIONES         

  5,1 Capa aisladora horizontal  m2       

              

6   CUBIERTA         

  6,1 Cubierta plana con aislación m2       

              

7   REVOQUES         

  7,1 Revoque completo exterior  m2       

  7,2 Revoque completo interior m2       

  7,3 Revoque bajo revestimiento m2       

  7,4 Revoque aislante térmico envolvente m2       

              

8   REVESTIMIENTOS         

  8,1 Revestimiento cerámico m2       



  8,2 Antepechos ml       

              

9   CIELORRASOS         

  9,1 Cielorraso aplicado  m2       

              

10   CONTRAPISOS         

  10,1 Contrapiso  m2       

              

11   CARPETAS         

  11,1 Carpeta de asiento m2       

              

12   PISOS / Solados         

  12,1 Pisos cerámicos m2       

  12,2 Zócalos cerámicos ml       

  12,3 Umbral perfil hierro ángulo ml       

  12,4 Zócalo cementicio exterior m2       

  12,5 Veredas perimetrales  m2       

              

13   CARPINTERÍAS          

    Carpintería de Madera         

  13,1  un       

    Carpintería de Aluminio         

  13,4  un       

    Carpintería Metálica         

  13,16  un       

    Barandas y Rejas Varias         

  13,2  un       

    Cerramientos Premoldeados de H°         

  13,28 CPH un       

              

14   PINTURAS         

  14,1 Pintura latex m2       

  14,2 Pintura esmalte sintético m2       

              

15   INSTALACION ELÉCTRICA         

  15,1 Cañerías y Cajas  un       

  15,2 Cableado y Llaves un       

  15,3 
Acometida eléctrica y farolas de 

iluminación de exteriores incluye Conexión 

Domiciliaria 

un  
 

    

              

16   INSTALACIÓN SANITARIA         

  16,1 Tanque de reserva según planos  

 

un       

  16,2 Termotanque SOLAR 200 lts (CASA 

PROPIA) 
un       

  16,3 Cisterna según planos (con 4 bombas de 

1HP c/u    
un       

  16,4 Instalacion Domiciliaria de Agua Fria y 

Caliente con Conexión Domiciliaria 
un       

  16,5 
Instalacion Domiciliaria de Desagues 

cloacales Basico Sanitario a Red incluye 

Conexión Domiciliaria 

un 
   

   



  16,6 Inst. Desagües pluviales  un       

              

17   ARTEFACTOS SANITARIOS         

  17,1 Inst. sanit.Artefactos., grifería, pileta de 

cocina y de lavar  
un       

  17,2 Mesada granito natural gris mara un       

              

18   INSTALACIÓN GAS         

  18,1 
Artefacto Cocina con 4 hornallas, horno y 

calefón a gas natural de 14 lts un    
   

  18,2 
Instalación Domiciliaria de Gas con 

Gabinete para medidores con Servicios 

Domiciliarios 
un    

   

              

19   VARIOS         

  19,1 Amojonamiento un       

  19,2 Limpieza general de obra m2       

  19,3 Veredas un       

  19,4 Alumbrado público un       

  19,5 Forestación: 6 especies arbóreas por 

bloque 

un       

                    

(A)   TOTAL EN PESOS             

  
        

          

CUADRO A- OBRAS DE DEPARTAMENTOS- EDIFICIO PROTOTIPO ………….- ESPACIOS COMUNES 

N° RUBROS Un Cant 
Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

($) 

Precio 

Total 

(Uvis) 

Monto Total 

Rubro 
% INCID 

2   MOVIMIENTO DE SUELO             

  2,2 Excavación a mano m3       

              

3   ESTRUCTURAS         

  3,7 HºAº losas macizas m2       

  3,8 H°A° Escaleras m2       

              

4   MAMPOSTERIA         

  4,1 Mampostería e= 0.18 - LCH m2       

              

6   CUBIERTA         

  6,1 Cubierta plana con aislación m2       

              

7   REVOQUES         

  7,1 Revoque completo exterior  m2       

  7,2 Revoque completo interior m2       

  7,4 Revoque aislante térmico 

envolvente 

m2       

              

8   REVESTIMIENTOS         



  8,2 Antepechos ml       

              

9   CIELORRASOS         

  9,1 Cielorraso aplicado  m2       

              

10   CONTRAPISOS         

  10,1 Contrapiso  m2       

              

11   CARPETAS         

  11,1 Carpeta de asiento m2       

              

12   PISOS / Solados         

  12,1 Pisos cerámicos m2       

  12,2 Zócalos cerámicos ml       

  12,3 Umbral perfil hierro ángulo ml       

  12,4 Zócalo cementicio exterior m2       

              

13   CARPINTERÍAS          

    Carpintería de Aluminio         

  13,1 Carpintería de aluminio y vidrios 

DVH 

un       

  13,2 Barandas y Rejas un       

              

14   PINTURAS         

  14,1 Pintura látex m2       

  14,2 Pintura esmalte sintético m2       

              

15   INSTALACION ELÉCTRICA         

  15,1 Cañerías y Cajas  un       

  15,2 Cableado y Llaves un       

  15,3 Acometida eléctrica y farolas de 

iluminación de exteriores 
un       

              

16   VARIOS         

  16,1 Limpieza general de obra m2       

  16,2 Playa de Estacionamiento y Obras 

Exterior. Cerramiento Perimetral 
Gl       

                   

  
        

(B) 

 

OBRAS DE DEPARTAMENTOS PROTOTIPO…………… - ESPACIOS 

COMUNES  
   100,00% 

    TOTAL (B )            100,00% 

 

  
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
  

        



 COMPUTO Y PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA CASA PROPIA - CUADRO A 

N° RUBROS Un Cant 
Precio 

Unitario 
Precio 
Total 

Monto 
Total 
Rubro 

% 
INCID 

  INFRAESTRUCTURA DE CASA PROPIA             

1 Red de agua 100% m          

2 Movimiento de suelo (apertura de calle) <20% M3      

    TOTAL EN PESOS         
 $                               
-    

100% 

  
 
  

              

COMPUTO Y PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO PROVINCIAL - CUADRO A 

N° RUBROS Un Cant 
Precio 

Unitario 
Precio 
Total 

Monto 
Total 
Rubro 

% 
INCID 

  
  

INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO 
            

1           

2           

3           

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

  
  

TOTAL EN PESOS  
  

 $                               
-    

100% 

 
NOTA: El Oferente deberá cotizar todas las obras de Infraestructura interna y frentista, Nexos y Obras 
Complementarias indicadas en planos de Anteproyectos  y factibilidades que forman parte del Pliego,  a fin de 
entregar los servicios funcionando correctamente, de acuerdo a sus fines y según lo detallado en los Planos. La 
omisión de algunos ítems parcial o totalmente, o la no descripción detallada de algunas de las obras en estas 
planillas de cómputos y presupuestos no exime al oferente de la obligación de su cotización y ejecución. El 
oferente podrá agregar o desglosar los rubros que considere necesario en su propuesta. 
 
*El oferente deberá presentar un plan de trabajo y curva de inversión, para cada Cuadro E, es decir uno para 
Casa Propia y otro para Infraestructura de Desarrollo. 
* El oferente deberá presentar cuatro (03)  Cuadros A, uno para superficie cubierta Casa Propia, uno para 
Infraestructura Casa Propia y uno para Infraestructura de Desarrollo Provincial. 

  

El oferente no puede cotizar ítems en forma global, debe detallar 
los mismos en forma desagregada. 

          

*En el Pliego de Especificaciones Técnicas se encuentra el detalle 
de ítems a llenar y la forma de cotizar. 

          

 

 

 

 

 



 

ANEXO VIII: ANÁLISIS DE PRECIOS           

                                                                              

ANALISIS DE PRECIOS                                                                                       A FECHA                                      

OBRA : 

ITEM :                                                                                                            UNIDAD : 

EQUIPO 

 DESIGNACION Unid CANT $ UNIT $ 

TOTALES 1      

2      

3      

4      

     TOTAL A  

       

MATERIALES 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

    7      

     TOTAL B  

       

MANO DE 

OBRA 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

     TOTAL C  

       

COSTO DIRECTO (CD)                                                           TOTAL D = A + B + C  

 

*El oferente deberá presentar un anexo VIII para cada Cuadro E, es decir uno para Casa Propia y otro para 

Infraestructura de Desarrollo, detallando en Cantidad y Precio los Materiales, Mano de Obra y Equipo de cada 

Item a ejecutar en la Obra y en coincidencia con los que figuran en el Cómputo y Presupuesto 



 

 

ANEXO IX: FORMULARIO DE PLANILLA DE COMPOSICIÓN DE GASTOS GENERALES E 

INDIRECTOS 

Nº 

ORDEN 

CONCEPTO INCIDENCIA 

PORCENTUAL 
1.- Gastos Fijos  

1.1 Cartel de obra  

1.2 Cerco de obra  

1.3 Oficina de Inspección y Obrador  

1.4 Depósitos y talleres en obra  

1.5 Tasas y derechos de construcción e instalaciones  

1.6 Instalación de fuerza motriz  

1.7 Aval Propuesta  

1.8 Sellado Contrato  

1.9 Honorarios y gastos por estudio de propuesta  

1.10 Transporte e instalación de equipos y herramientas  

 Subtotal  1  

2.- Gastos a realizar durante la ejecución de la obra  

2.1 Gastos relacionados con la Inspección  

2.1.1 Movilidad Inspección (Amortización y mantenimiento)  

2.1.2 Combustibles y lubricantes movilidad Inspección  

2.1.3 Chofer movilidad Inspección  

2.1.4 Personal de apoyo a la Inspección  

2.1.5 Gastos de Inspección (Según monto requerido en pliegos)  

 Subtotal  2.1  

2.2 Gastos por personal de apoyo y conducción  

2.2.1 Conducción Técnica  

2.2.2 Capataces  

2.2.3 Laboratoristas, topógrafos, mecánicos y otros auxiliares técnicos  

2.2.4 Choferes  

2.2.5 Serenos  

2.2.6 Administrativos  

2.2.7 Personal de conservación durante el período de garantía  

2.2.8 Seguro del personal de obra  

 Subtotal  2.2  

2.3 Gastos por papelería, útiles, equipos y apoyo no personal  

2.3.1 Papelería y útiles  

2.3.2 Comunicaciones (correspondencia, teléfono, etc.)  

2.3.3 Movilidad p/personal (Amortización y mantenimiento o alquiler)  

2.3.4 Combustibles y lubricantes (p/traslado de personal)  

2.3.5 Servicios (energía, agua, cloacas, etc.)  

2.3.6 Equipamiento oficina (Amortización)  

2.3.7 Seguros (excluido el del personal)  

2.3.8 Aval Contrato  

2.3.9 Financiación (Descuento de certificados, fondos de reparo, etc.)  

 Subtotal  2.3  

 Subtotal  2  (2.1 + 2.2 + 2.3)  

 Total Gastos Generales e Indirectos  100,00 

 



*El oferente deberá presentar un anexo IX para cada Cuadro E, es decir uno para Casa Propia y otro 

para Infraestructura de Desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO  X 

    PLANILLA PARA LISTADO DE MATERIALES 

INSTALACION DOMICILIARIA 

 

Nº 

 

 

MATERIALES 

 

UN. 

 

CANT. 

 

 TIPO Y/O CALIDAD 

 

MARCA 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

     

      

      

      

      

* El oferente deberá presentar un anexo X para Casa Propia para  cada una de las Instalaciones 

Domiciliarias: Sanitarias, Eléctricas y Gas. 



 EL IPV  SE  RESERVA   EL  DERECHO  DE ELEGIR  TIPO  Y  MARCA  DE  LOS  MATERIALES QUE SE 

HAYAN OMITIDO EN LA DESCRIPCION EN ESTE LISTADO, ASEGURANDO CALIDAD. 



ANEXO  X.a 

PLANILLA PARA LISTADO DE MATERIALES 

INFRAESTRUCTURA  

 

Nº 

 

 

MATERIALES 

 

UN. 

 

CANT. 

 

TIPO Y/O CALIDAD 

 

MARCA 

      

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

     

 

* El oferente deberá presentar un anexo X.a para cada Red de Infraestructura de Casa propia y un 

anexo X.a para cada Infraestructura de Desarrollo. 

 *EL IPV SE  RESERVA EL DERECHO DE ELEGIR TIPO Y  MARCA DE LOS  MATERIALES QUE SE 

HAYAN OMITIDO EN ESTE LISTADO, ASEGURANDO CALIDAD 



 

ANEXO XI.- FORMULARIO DE ADHESION AL FIDEICOMISO 

 

ADHESIÓN DE LA EMPRESA 

 

Sres. 

BICE FIDEICOMISOS S.A. 

Fiduciario del Fideicomiso Fondo Fiduciario para la Vivienda Social 

25 de Mayo 526 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 

Ref.: Fideicomiso Fondo Fiduciario para la Vivienda Social (el 

“Fideicomiso”) – Adhesión 

Sr. Presidente: 

……..[Nombre y apellido de Empresa], DNI N° […..], en mi carácter de [representante legal/apoderado] de 

………….[Empresa], por medio de la presente y a fin de que proceda con la correspondiente registración ante 

el Registro del Fideicomiso, manifiesto en carácter de declaración jurada que únicamente tendré derecho para 

con el Fideicomiso a recibir sumas de dinero en pago de los Certificados de Avance de Obra y del Certificado 

Final de Obra, siempre que el Fiduciario reciba la Instrucción de Distribución correspondiente por parte del 

Consejo de Administración del Fideicomiso, y se cumplan con la totalidad de las condiciones previas 

establecidas para el pago y con lo dispuesto en el Contrato de Fideicomiso y su Reglamento y Circuito 

Operativo. 

Asimismo, manifiesto que el Fideicomiso no tendrá ninguna otra obligación para con 

…………[Empresa]. 

Acompañamos a la presente la documentación de Prevención de Lavado de Activos y 

Financiamiento de Terrorismo y la Declaración Jurada Impositiva. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludar a Uds. muy atentamente. 

 

[LA PRESENTE DDJJ DEBERÁ CONTAR CON FIRMA Y FACULTADES CERTIFICADAS ANTE 

ESCRIBANO PÚBLICO Y LEGALIZADA] 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO XII.- FORMULARIO DE DESIGNACION DE CUENTA BANCARIA EXCLUSIVA 

 

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

Por medio de la presente se remite la información correspondiente a la cuenta Bancaria Nº ……. 

del Banco….., correspondiente a la empresa…….. la que será de uso exclusivo para las transferencias que 

se reciban desde el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat en el marco del programa CASA PROPIA”, 

cumplimentando lo dispuesto por el art 9 del “REGLAMENTO GENERAL DEL MINISTERIO DE 

DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONDOS 

PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y/U OTROS ENTES”  aprobado por 

RESOL 100/2020 y toda aquella que la modifique. 

 

Para tales efectos, se adjunta a la presente, Constancia de CBU y CUIT. 

 


