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1 .- OBJETO 

El presente Pliego, tiene por objeto reglamentar en forma precisa el Pliego de Bases y Condiciones Generales 

para el llamado a la Licitación Pública del PROGRAMA CASA PROPIA del Ministerio de Desarrollo Territorial y 

Hábitat. 

La presentación de la propuesta implica que el oferente tiene pleno, exhaustivo y perfecto conocimiento del 

Reglamento Particular del Programa Casa Propia, del Convenio Marco, el Convenio Particular, de las 

Resoluciones N° 16/21, 95/21, 05/21, 06/21, 08/21y normas complementarias emitidas por el Ministerio de 

Desarrollo Territorial y Hábitat y del Pliego de Bases y Condiciones y demás documentación del legajo técnico, y 

que acepta las condiciones impuestas los cuerpos normativos referidos.  

 

2 .- MODALIDAD 

La modalidad de la presente Licitación es de "PROYECTO Y PRECIO POR PARTE DEL OFERENTE", 

debiendo las Empresas en los Proyectos del Conjunto, Prototipo, Infraestructura, Obras de Nexo y 

Complementarias, cumplir con las disposiciones mínimas requeridas en la Memoria Descriptiva, Especificaciones 

Técnicas Particulares y Generales del presente Pliego y las Normas y Reglamentaciones Municipales, 

Provinciales y Nacionales.  

 

3 .- FINANCIAMIENTO 

La presente Obra es financiada con recursos del Tesoro General de la Nación y los establecidos por Ley Nº 

24.464 de Fondo Nacional de la Vivienda, a través del Programa Casa propia – Construir Futuro del Ministerio de 

Desarrollo Territorial y Hábitat y los establecidos por Ley Provincial N° 6844.  

 

4 .-  SISTEMA y MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

La presente contratación se realiza en el marco del procedimiento denominado Licitación Pública, establecida en 

el Capítulo II, Artículo 13 de la Ley Nº 8.072. 

 

La contratación se efectuará por la modalidad de Ajuste Alzado, conforme definición artículo 2.6.2 del Pliego de 

Bases y Condiciones Generales.  

 

5 .- ADMISION 

Serán admitidos como Proponentes todas las personas físicas o jurídicas inscriptas de manera definitiva o 

provisoria en el Registro de Contratistas de Obras Publica de la Unidad Central de Contrataciones de la Provincia 

de Salta, de conformidad a lo establecido en art. 59 de Ley 8072 y 81 de Dcto. N° 1319/18, debiendo presentar el 

definitivo para la firma del contrato en caso de que resultare adjudicado.  

 

5.1.- IMPEDIMIENTOS PARA SER OFERENTES: 

No podrán ofertar:  

a) Los suspendidos o inhabilitados en el Registro General de Contratistas y sus cónyuges mientras dure la 

sanción.  

b) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.  

c) Las personas humanas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, 

de acuerdo con lo que establezca la reglamentación. 
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d) Las personas que no cuenten con su situación fiscal regular. 

 

Durante el plazo que disponga el Comitente para evaluar las Propuestas presentadas, podrá solicitar a los 

Organismos competentes las actuaciones que acrediten el cumplimiento de las condiciones indicadas más 

arriba. 

 

5.2.- UNION DE EMPRESAS: 

En el caso en que dos o más empresas se presenten asociadas a la licitación, deberán hacerlo en forma 

conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a los requisitos exigidos para las Uniones de Empresas 

(UT) por el Libro Tercero, Capítulo XVI, Sección 4º del Código Civil y Comercial de la República Argentina.  

 

Al momento de la presentación de la Oferta deberán cumplir con los siguientes requisitos,  

1. La Oferta y en su caso el Contrato, deben ser firmados por todos los Representantes Legales de cada 

Empresa integrante de la UT.  

2. Declarar, por escrito y con firma de cada uno de los titulares de las empresas integrantes, el porcentaje de 

participación de cada uno en Unión Transitoria de Empresas (U.T.) 

3. Los integrantes de la UT deberán cumplir, en forma individual o conjunta, con los requisitos de capacidad 

técnica de contratación. 

4. Los integrantes de la U.T. deberán poseer, en forma individual o conjunta, la especialidad técnica exigida 

para la presente Licitación. 

5. Lo integrantes de la UT deberán cumplir, en forma individual o conjunta, con los indicadores financieros, a los 

fines de acreditar la capacidad económico-financiera. 

6. La UT deberá nombrar un representante técnico y un representante legal con poder especial otorgado ante 

Escribano Público y con las formalidades de ley. 

7. Todos los integrantes de la UT serán responsables solidaria y conjuntamente de la ejecución total del 

Contrato hasta la Recepción Definitiva de la obra, declaración que deberá constar expresamente en la Oferta 

y en el Contrato constitutivo de la UT. 

 

En caso de UT en proceso de formación, deberán adjuntar a la Oferta, Acuerdo de Asociación en original o copia 

certificada por Escribano Público, el cual, en caso de Adjudicación de la obra licitada, deberá formalizarse en UT 

legalmente constituida y ser presentado en forma previa a la celebración del Contrato. La falta de cumplimiento 

del requisito determinará la revocación de la adjudicación con la pérdida de la garantía de mantenimiento de la 

Oferta. 

Una vez presentadas a la licitación, las U.T. no podrán modificar su integración.  

En caso de resultar adjudicataria de la presente licitación, la UT deberán permanecer con la misma integración 

hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del Contrato. 

La UT deberá tener una duración superior en un (01) año al tiempo que demande la ejecución del Contrato, 

incluido el plazo de garantía, y los trabajos a realizar deberán encontrarse comprendidos dentro de su giro 

comercial.  

La disolución de la UT en forma posterior a la celebración del Contrato será casual de rescisión del mismo, y la 

nueva adjudicación a los fines de la continuidad de la obra recaerá en la empresa en segundo lugar del orden de 

mérito conforme cuadro comparativo de ofertas elaborado por la Comisión de Preadjudicación. En el supuesto de 

haber sido único oferente, la adjudicación no podrá recaer en ninguno de los integrantes de la UT. 
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Durante el plazo que disponga el Comitente para evaluar las Propuestas presentadas, podrá solicitar a los 

Organismos competentes las actuaciones que acrediten el cumplimiento de las condiciones indicadas más 

arriba. 

 

6 .-   REPRESENTANTE TÉCNICO 

Es condición esencial la intervención de un Director Técnico, que respalde profesionalmente la Propuesta del 

Oferente. El Representante Técnico deberá ser Arquitecto, Ingeniero Civil, Ingeniero en Construcciones o 

Ingeniero Eléctrico, según la naturaleza de la obra a contratar, inscripto en el Colegio de Arquitectos o Consejo 

Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines de la Provincia de Salta. 

 

7 .- CAPACIDAD TECNICA - ECONOMICO - FINANCIERA DE LOS PROPONENTES 

La capacidad Técnica, Económica Financiera Empresarial, resultará del análisis que se realice basándose en los 

antecedentes solicitados para esta presentación y las informaciones que se requieran. 

 

8 .- CONSULTA DEL PLIEGO 

Los Pliegos de Condiciones se publican en el sitio web del Gobierno. 

 

9.- PEDIDO DE ACLARACIONES Y ACLARACIONES DE OFICIO 

Los interesados en participar que necesiten aclaración de los pliegos, deberán efectuar sus consultas hasta 

TRES (3) días hábiles previos a la fecha de apertura, exclusivamente mediante correo electrónico a la Casilla 

electrónica: contrataciones@ipvsalta.gob.ar, La dirección electrónica del oferente remitente será tenida como 

constituida legalmente y válida para todas aquellas notificaciones que deben cursarse en el transcurso de la 

presente contratación. En el “ASUNTO” del Mail deberá consignar la siguiente leyenda: “SOLICITO 

ACLARACIÓN – LP Nº (número de Licitación Pública). El Instituto contestará las consultas efectuadas, a la 

dirección de correo electrónica constituida en su pedido de aclaración, publicando además las mismas en el 

Sitio Web del Instituto Provincial de Vivienda  http://ipv.salta.gov.ar , “Licitaciones”. 

El IPV, a su vez, podrá efectuar de oficio, aclaraciones o comunicaciones, que estime necesarias, hasta antes de 

la fecha de la apertura de los sobres, Las notas o pliegos aclaratorios formarán parte de las Bases de la 

Contratación y del Contrato y serán publicadas en la página web del IPV http://ipv.salta.gov.ar/Licitaciones.  

 

 

10.-  LUGAR DE RECEPCIÓN DE OFERTAS Y DE APERTURA DE OFERTAS 

Se recepcionarán las ofertas, en la Sede del I.P.V. Belgrano 1349-Ciudad de Salta, primer piso Unidad Única de 

Contrataciones, hasta la hora y fecha indicada en el aviso publicado. Se procederá a la apertura de sobres en la 

Sede del I.P.V. Belgrano 1349-Ciudad de Salta, Sala de Situación, en el día y horario detallado en el Aviso del 

Llamado. En caso de resultar feriado o no laborable para la Administración Pública las Propuestas se recibirán 

hasta la hora indicada del primer día hábil inmediato siguiente. 

 

 

11.- PRESENTACION Y FORMA DE COTIZAR. 

 

A) La presentación de la oferta, implica de parte del oferente, el pleno conocimiento de toda la normativa que rige 

el procedimiento de selección, la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la 

mailto:contrataciones@ipvsalta.gob.ar
http://ipv.salta.gov.ar/
http://ipv.salta.gov.ar/
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aceptación en su totalidad de las bases y condiciones estipuladas en los pliegos o la documentación que hace 

sus veces, como así también de las circunstancias con y sin consulta que se hubieren emitido, sin que pueda 

alegar en adelante su desconocimiento. Las ofertas deberán presentarse en sobres cerrados, sellados y firmados 

incluyendo el número de la contratación y la fecha de apertura. El Instituto entregará un recibo en el que conste 

la fecha y hora de presentación de sus ofertas. No será requisito para presentar ofertas ni para la admisibilidad 

de las mismas ni para contratar haber retirado el pliego del Instituto o haberlo descargado del sitio de internet. No 

obstante, quienes no lo hubiesen descargado no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se 

hubiesen producido hasta el día de la apertura de las ofertas quedando bajo su responsabilidad llevar adelante 

las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas. En tal sentido se deja constancia de que 

cualquier modificación de la fecha de presentación de ofertas y aperturas de sobres, como así también las 

respuestas a las consultas que se efectúen en el marco de este procedimiento serán comunicadas a través del 

sitio web indicado. Las restantes notificaciones se cursarán al domicilio electrónico constituido por el oferente. No 

será necesaria la presentación del pliego firmado junto con la oferta; sin embargo, el oferente deberá adjuntar 

obligatoriamente todos los anexos comprendidos en él, los que deberán estar debidamente suscriptos por 

representante legal y persona con facultad para obligarse debiendo acompañar las constancias que así lo 

acredite en caso de que no obren en el registro de proveedores.  

 

 

B) Para la oferta económica, el proponente deberá presentar dos (02) Cuadros E, conforme anexos del presente, 

siendo uno para el rubro Ejecución De Viviendas E Infraestructura del Programa Nacional Casa Propia y otro 

para el rubro Ejecución De Infraestructura De Desarrollo Provincial. 

No se aceptarán ofertas parciales, por lo que el oferente deberá cotizar los dos rubros tanto vivienda como 

infraestructura. 

Para ambos casos deberá cotizar en pesos argentinos y en su equivalente en Unidades de Vivienda 

(UVIs), conforme cotización de la Uvi a la fecha de apertura de sobres, siendo ésta la fecha base de la 

obra.   

Así mismo la oferta deberá respetar los valores vigentes conforme Convenios Colectivos de Trabajo, para la 

mano de obra del sector.  

Al momento de la apertura de sobres, el oferente deberá suscribir la planilla impresa por este Organismo desde 

página web oficial de Banco Central de República Argentina indicativa del valor de UVI y la planilla de la UCC 

sobre precios vigentes para mano de obra.  

El oferente deberá incluir en su oferta los importes correspondientes a los impuestos, tasas y contribuciones que 

resulten aplicables, sin discriminarlos en la Planilla de Cotización General ni en ninguna otra planilla, a excepción 

del Impuesto al Valor Agregado. 

Los oferentes deberán presentar conjuntamente con la oferta constancia de inscripción como agentes de 

retención de impuesto a los Ingresos Brutos. Conforme a ello, la empresa adjudicataria deberá realizar el 

depósito, por ante DGR (Dirección General de Rentas) de la Provincia, de la retención efectuada sobre el pago 

del certificado parcial correspondiente a la ejecución de “vivienda e infraestructura del Programa Nacional Casa 

Propia”, presentando el comprobante pertinente por ante el IPV, siendo ello requisito necesario para la 

confección de los posteriores certificados parciales de obra, conforme lo establecido en art. 21.2 del PCP – 

Forma de Certificar los avances de obra. 
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C) Al momento de cotizar la ejecución de la infraestructura de desarrollo Provincial, el oferente NO podrá 

superar el PRESUPUESTO OFICIAL TOPE EN UVI, caso contrario la oferta quedará excluida. 

Al momento de cotizar la ejecución de las tareas correspondientes al Programa Nacional Casa Propia, el 

oferente no podrá superar los “Montos Máximos Financiables” conforme Resolución 08/21 de la Secretaria de 

Hábitat, o la que la reemplace en el futuro por ser éstos precios tope  y los indicados en la No Objeción Técnica 

emitida para la presente obra. En caso de que la cotización del oferente supere los montos máximos 

financiables, su oferta quedará excluida.  

 

12.- PRESUPUESTO OFICIAL Y PLAZO DE EJECUCION. ATRASOS 

El Monto Máximo Financiable para Ejecución de Vivienda e infraestructura del Programa Nacional Casa Propia, 

es de 985 (novecientos ochenta y cinco) Unidades de Vivienda por metro cuadrado, y 63.040 (sesenta y tres mil 

cuarenta) Unidades de Vivienda por una vivienda de 64 m2.   

 

El Presupuesto Oficial Tope para “Ejecución de Infraestructura de Desarrollo Provincial” se expresa en Unidades 

de Vivienda y está estipulado en la Memoria Descriptiva.  

 

El día de la de apertura de sobres se acreditará el valor de la UVI vigente a dicha fecha conforme 

impresión de la publicación del Banco Central de la República Argentina. 

 

El Plazo de Ejecución de Obra se encuentra consignado en la Memoria Descriptiva y no podrá ampliarse sin la 

aprobación de la Subsecretaria de Políticas de Vivienda e Infraestructura. 

El adjudicatario de la obra no podrá atrasarse injustificadamente en más del 20% del avance acumulado 

planificado para la obra, siendo ello causal de rescisión del contrato. 

 

13.- SISTEMA DE APERTURA 

La presente Licitación se realizará por el sistema de Apertura Única de Sobres.  

 

14.- DOCUMENTACION A PRESENTAR EN EL ACTO DE APERTURA 

El Oferente presentará un (1) SOBRE o PAQUETE debidamente cerrado y lacrado, en el que se consignará 

solamente la individualización de la Licitación Pública y Nombre de la Obra. 

La misma contendrá dos (2) carpetas identificadas como Nº 1 y Nº 2. Toda la documentación exigida en ambas 

carpetas deberá estar foliada y firmada por el Proponente o su Representante Legal y su Representante 

Técnico, y deberá ser presentada en el orden que se detalla a continuación: 

 

CARPETA N°1. ANTECEDENTES  

 

A)  SOLICITUD DE ADMISIÓN – DECLARACIÓN JURADA- JURISDICCION SALTA - Según ANEXO I. 

La cuál deberá contener el número de folios totales que conforman la Oferta (Carpeta 1 + Carpeta 2).  

 

B)  GARANTIA DE LA OFERTA 

Debe ser constituida a favor del IPV, a través de cualquiera de las formas que establece el Art. 45 inciso 2) 

del Decreto Reglamentario N° 1319/18, quedando excluida la forma establecida en el inciso 2) apartado c) 

del citado artículo. 
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El monto será del uno por ciento (1%) del del Presupuesto Oficial total de la obra.  En caso de POLIZA DE 

CAUCION, la misma deberá contener la ACTUACION NOTARIAL que certifique la titularidad de los 

firmantes de la Compañía Aseguradora y que tienen poder real para obligar a la misma, ACOMPAÑÁNDOSE 

EL MISMO EN FOTOCOPIA CERTIFICADA O SU MATRIZ ORIGINAL. Para el caso de compañías 

aseguradoras no radicadas en la Provincia, deberán presentar lo indicado anteriormente con la 

correspondiente legalización Y CONSTITUYÉNDOSE DOMICILIO ESPECIAL O LEGAL EN ESTA CIUDAD 

DE SALTA. 

El monto de la póliza de caución debe expresarse en pesos argentinos. 

NOTA: En toda Póliza presentada como Garantía deberá constar expresamente el cumplimiento del pago 

del Impuesto de Sellos, para lo cual las Compañías Aseguradoras deberán cumplimentar lo dispuesto por la 

Resolución Nº40/84 (Art. 12) de la Dirección General de Rentas de la Provincia de Salta. 

 

C)  CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE CONTRATACION  

Certificado de Inscripción en el Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas, válido para 

Licitar. En el mismo constará que el Oferente tiene Capacidad Técnica suficiente en la especialidad 

requerida. Cabe destacar que al momento de apertura el Oferente podrá presentar Certificado de Inscripción 

Provisoria, pero al momento de la firma del Contrato es exigible el Certificado definitivo emitido por el 

Registro de Contratistas de Obras Públicas. Todo ello de conformidad al art. 59 de Ley 8072 y 81 del Dcto. 

1319/18. 

El certificado deberá contener la declaración jurada de puño y letra de compromisos de obras en ejecución 

y/o adjudicadas en todos los organismos estatales, nacionales, provinciales y municipales, a fin de 

determinar la capacidad libre de contratación. De no tener capacidad comprometida deberá declararlo 

igualmente. 

 

D)  CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA.  

La constancia de obra será entregada por este Organismo, Unidad Única de Contrataciones, a partir del día 

en que se realice la visita.  

 

E)  CERTIFICADO DE MATRICULACION, HABILITACION Y ALCANCE DE TITULO 

La Propuesta deberá contener la constancia de matriculación y constancia de Habilitación correspondiente al 

año en curso (Derecho del ejercicio Profesional), del Director Técnico, Arquitecto, Ingeniero Civil o Ingeniero 

en Construcciones, emitida por el Colegio de Arquitectos de Salta o el Consejo Profesional de Ingenieros y 

Profesiones Afines de la Provincia respectivamente, Entes que regulan la habilitación de los mismos. 

 

F) CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE SELLOS 

Toda la documentación, en original, estará sellada de acuerdo a las disposiciones de la Dirección General de 

Rentas de la Provincia de Salta. La reposición del mismo se cumplimentará de acuerdo a los términos 

establecidos en la Ley de Sellos de la Provincia. 
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G) EMPRESA – ANTECEDENTES TECNICOS- Según ANEXO II 

 

 G.1.a. DE LA ADMISION DE OFERTAS – DECLARACION JURADA 

A los fines de la admisión técnica del oferente, éste deberá declarar bajo juramento no estar comprendido 

en los siguientes supuestos, además de los ya indicados en el artículo 5.1.- de estas Condiciones 

Particulares, a saber: 

Haber rescindido en forma culposa, Obras con Organismos Oficiales y/o Privados, en los últimos 48 

(Cuarenta y ocho) meses anteriores a la fecha de apertura de la presente Licitación Pública. 

Haber desistido de adjudicaciones de obras de programas federales o provinciales de Construcción y/o de 

Mejoramiento de Viviendas. 

Haber incumplido culposamente el Plan de Trabajo de Obras de programas federales o provinciales no 

hubieran cumplido con generando un atraso superior al 15 % en el Plazo de la Obra, o las que no hubieran 

ejecutado las Obras con la calidad que exigen los Pliegos comprometiendo la seguridad, la habitabilidad o 

la durabilidad de las viviendas. 

 

G.1.b. ACREDITACIÓN DE OBRAS –  

El oferente deberá acreditar, en relación a la cantidad total de viviendas a licitar, un determinado porcentaje 

de superficie cubierta construida y terminada.   

La acreditación de la construcción y terminación deberá ser realizada mediante copia certificada por 

Escribano Público del certificado final o acta de recepción definitiva de la obra en cuestión. 

La consideración de la obra acreditada a los fines de la asignación del puntaje, queda a exclusivo criterio del 

Organismo Ejecutor. 

 

G.2. ANTECEDENTES CALIFICABLES DE LA EMPRESA   

La empresa deberá calificar con un puntaje mínimo conforme la siguiente grilla. 

 

 

Para participar de una licitación de 

PUNTAJE  

MÍNIMO EXIGIDO 

HASTA 20 VIVIENDAS 20 

DE 21 VIV A 60 VIV. 30 

DE 61 VIV A 120 VIV 40 

DE 121 VIV A 200 VIV. 50 

201 VIV O MÁS 60 

 

 

G.2.a.- ANTIGÜEDAD -  Puntaje Máximo Asignable = 20 puntos   

Por cada año de antigüedad como Empresa constituida en la Provincia de Salta en forma continuada se 

asignará 1 (un) punto. 

 

G.2.b.- ANTECEDENTES DE OBRAS EN EL IPV -  Puntaje Máximo Asignable = 20 puntos 
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Por cada obra de conjuntos habitacionales construida en el ámbito de este Instituto, cuya cantidad de 

viviendas sea equivalente o superior a la del grupo habitacional que se licita, se podrá asignar como máximo 

un total de 20 puntos, o un porcentaje del puntaje total en caso de ser una cantidad inferior de viviendas o de 

encontrarse la obra en ejecución.  

La acreditación de la construcción y terminación de la obra deberá ser realizada mediante copia certificada 

por Escribano Público del certificado final o acta de recepción final de la de la obra de arquitectura en 

cuestión. 

En caso de ser una obra en ejecución, el oferente deberá presentar copia certificada del último certificado 

parcial de obra expedido a la fecha de la apertura de la presente licitación. 

 

 

G.2.c.- INDICADOR DE CAPACIDAD TÉCNICA - puntaje máximo asignable = 60 puntos 

 

  CT =  50  x  [(CC x PO) / (POT x12)]   

 

CC: capacidad de contratación en la especialidad exigida en el anexo II, según Certificado de la Unidad 

Central de Contrataciones. 

PO: plazo de la obra a licitar en meses 

POT: Monto en pesos del Presupuesto Oficial Tope 

 

El instituto se reserva el derecho de aplicar un coeficiente de 1 (uno) a –20 (menos veinte) en la puntuación 

de obras declaradas o no declaradas, en las que existan incumplimiento de cualquiera de las disposiciones 

de pliego, como multas, apercibimientos y/o reclamos técnicos por parte de los adjudicatarios, constatados, y 

no resueltos por la empresa que ejecuto la obra; sin que la presente enumeración sea taxativa. 

 

H) EMPRESA - ANTECEDENTES FINANCIEROS - Según ANEXO III 

 

Para establecer la Capacidad Económico Financiera de los Oferentes, éstos deberán presentar los 

Balances cerrados de los tres últimos ejercicios, conforme las Normas Contables vigentes. 

Las empresas deberán cumplir con los Indicadores Financieros del Anexo III en el promedio anual de los 3 

últimos ejercicios, salvo para el Indicador N°6 (Capital de Trabajo>= Monto de Obra/Plazo) que se 

considerará los valores del último ejercicio. Los Proponentes deberán alcanzar, para cada índice, los 

valores mínimo o máximo, según corresponda. 

Se deja aclarado que para las Licitaciones cuya apertura se realice durante el año 2.021, se entenderá 

como Balance del último ejercicio, el finalizado hasta el 31/12/2020.  

Si el Oferente presentara 2 (dos) indicadores financieros (del Anexo III-B) que no cumplan con lo exigido en 

el párrafo anterior, el Instituto se reserva el derecho de admisión o rechazo de la Propuesta, sin tener el 

Oferente derecho a reclamo alguno. El Instituto podrá requerir información adicional para su evaluación. 

Si el Oferente presentara más de 2 (dos) Indicadores Financieros (del Anexo III-B) que no cumplan con lo 

exigido en este artículo, la Propuesta no será admitida.  
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Para calcular el promedio se utilizará la Media Aritmética, aplicada de la siguiente manera: 

                                                       Ejercicio Nº 1 + Ejercicio Nº 2 + Ejercicio Nº 3 

Promedio =                ------------------------------------------------------------- 

                                                                 3 

 

H.1. BALANCE GENERAL: 

(Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados y Anexos) de los tres últimos ejercicios, 

dictaminados por Contador Público Nacional y con certificación del Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas de la jurisdicción correspondiente. 

En caso de presentar fotocopia, deberá estar autenticada por Escribano Público. 

El Oferente deberá presentar como último Balance, el exigible al 31 de diciembre de 2.020, de acuerdo a la 

normativa legal vigente.  

 

I) REFERENCIAS BANCARIAS. (En original o fotocopia certificada por Escribano Público) de los principales 

Bancos con que opere el Oferente, referidas al mes anterior al de la apertura de la Licitación Pública. En las 

mismas deberá constar: Nº de Código Bancario (C.B.U), la antigüedad de las respectivas cuentas y la 

calificación otorgada por el Banco, de acuerdo a lo establecido por la Comunicación "A" 2216 y 

modificatorias del Banco Central de la República Argentina.  

             

J)   CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR Y CONSTANCIA DE REGULARIZACIÓN FISCAL:  

  En función de lo dictado por la RG AFIP 4164/2017, este IPV procederá a realizar la consulta del Servicio 

web “Consulta – Proveedores del Estado” sobre cada oferente a fin de obtener información sobre 

incumplimientos tributarios y/o previsionales.  

Para ello, los oferentes deberán proporcionar a este IPV su Constancia de CUIT. El resultado de la consulta 

informará sobre la existencia o no de incumplimientos ante AFIP. De existir incumplimientos, la Comisión 

Evaluadora informará a los oferentes a fin de que los mismos sean debidamente cumplimentados. 

La Consulta definitiva sin incumplimientos ante AFIP, será requisito previo a la firma del Contrato. 

La Constancia de Regularización Fiscal (F 500) debe ser emitida por la Dirección General de Rentas de la 

Provincia de Salta (DGR) y será requisito previo a la firma del Contrato, pudiendo presentar en el momento 

de la evaluación de la oferta, la solicitud de la misma.”  

 

K)   COPIA AUTENTICADA DEL CONTRATO SOCIAL Y ACREDITACION DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL                                      

DE LA SOCIEDAD 

En caso de no ser Empresas unipersonales deberán presentar la documentación que acredite la personería 

del Representante Legal o Apoderado y, en su caso, de quién unifique la representación en caso de UT. 

En caso de oferentes que oferten en UT, deberán presentar Contrato constitutivo de UT o el Compromiso de 

Constitución, dejando expreso que todos los integrantes serán responsables ilimitada y solidariamente por la 

ejecución del Contrato.  

 

L)   CONSTANCIA DE INSCRIPCION Y PAGO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS (INGRESOS BRUTOS) 

Los oferentes deberán estar en condiciones de que éste IPV pueda realizar la consulta de su constancia de 

inscripción en el Impuesto a las Actividades Económicas en la página web de la Dirección General de Rentas 

de Salta (DGR). 
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Ello, a fines de que la Empresa adjudicataria realice per se el ingreso del citado impuesto ante la DGR de la 

Provincia de Salta en oportunidad de cada depósito que le realice el Ministerio de Desarrollo Territorial y 

Hábitat a través del Fideicomiso Fondo Fiduciario para la Vivienda Social” por la ejecución de la obra. La 

Empresa deberá presentar ante este IPV dicho comprobante de ingreso o inclusión del mismo en su propia 

declaración jurada del mes en que se haya producido el depósito. 

Lo anterior constituirá requisito necesario para la confección y pago de los posteriores certificados parciales 

de obra, conforme lo establecido en el art. 21.2 del PCP – Forma de certificar los avances de obra. 

 

 

Cuando el Oferente se presente en varias licitaciones, podrá acreditar los requisitos de los puntos C), E), G), H), I), J), 

K), y L) mediante “Nota de Constancia de Presentación” explicando que la documentación fue presentada en una 

Licitación Pública anterior del Programa Casa Propia – Construir Futuro, indicando el número de Licitación Pública. 

Número de Expediente y denominación de la obra. 

 

La falta de cumplimiento de los requisitos exigidos, los defectos de forma y cualquier otra situación que pudiera 

generarse durante el Acto de Apertura con relación al cumplimiento de requisitos, no será causal de rechazo de la 

propuesta en dicho acto, sino que deberá quedar debidamente asentado en el acta de apertura y será resuelta a 

posteriori por la comisión de preadjudicación, quien en caso de considerarlo pertinente, podrá otorgar al oferente un 

plazo adicional para su cumplimiento. En el supuesto de subsistir el incumplimiento en el nuevo plazo otorgado por la 

comisión de preadjudicación, esta podrá desestimar la oferta. Todo ello de conformidad al art. 33 y 36 de la Ley N° 

8.072 y art. 44 del Dcto. N° 1319/18. 

 

 

 

CARPETA N° 2 OFERTA  

(en soporte papel por duplicado y todos los anexos en formato Excel en soporte digital) 

 

El Proponente presentará junto a la Carpeta Nº 1 una Carpeta identificada como Nº 2 - OFERTA, POR DUPLICADO, 

acompañando en CD los anexos en formato Excel, conteniendo la siguiente documentación foliada y firmada: 

 

Se aclara que el oferente deberá respetar el formato y estructura y cálculo de las Planillas que componen la Carpeta N° 

2, bajo apercibimiento de desestimación de la oferta por incumplimiento de requisitos esenciales.  

 

 

 A.- OFERTA ECONOMICA - ANEXO IV: Detallando la cotización total y parcial para Casa Propia y para 

infraestructura de Desarrollo Provincial en pesos argentinos y en Unidades de vivienda.  

 

  

 B.- PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES - ANEXO V  Va  

El oferente deberá presentar un plan de trabajo y curva de inversión, para cada Cuadro E, es decir uno para 

Casa Propia y otro para Infraestructura de Desarrollo. 
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  Se deberá tener en cuenta que al 20% de avance de Obra de Vivienda se deberá dar inicio a la 

ejecución de Redes Internas de Infraestructura conforme a Planos aprobados y Prefactibilidades 

otorgadas. Así mismo, la obra de infraestructura debe estar finalizada cuando la obra de viviendas 

tenga un avance del 85%. 

Cualquier ponderación exagerada a solo criterio de la Comisión de Preadjudicación, será indicada para su 

corrección y si el Oferente se negara a ello, será causal para la desestimación de dicha Oferta.  

Las dimensiones deberán respetar un plegado final tamaño oficio. 

Representación gráfica mediante Diagrama de Barras Horizontales de los Períodos de Ejecución de cada 

Rubro, con indicación numérica de las cantidades físicas y porcentuales a ejecutar en cada mes. La Curva 

de Inversión formada por el avance físico, no deberá superar los límites de la zona de Inversiones 

programadas posibles definida como Curva I' e I'' indicada en el Anexo Va.  

La Inversión Acumulada deberá ser coincidente con el Precio Total expresado por el Oferente en su Oferta. 

En el Pliego de Especificaciones Técnicas se encuentra el detalle de ítems a llenar y la forma de 

cotizar por rubro infraestructura y vivienda. 

En caso de resultar preadjudicatario, el oferente deberá presentar proyecto de inversión en Unidades 

de Vivienda. 

  

 

C.- PLANILLA DE COTIZACION GENERAL - CUADROS E1 y E2 - ANEXO VI 

 

Respecto del Cuadro E2 se aclara que el Item Rubro Varios incluye solamente aquellas tareas correspondientes 

a Infraestructura de Desarrollo y Equipamiento Urbano. El resto de las tareas que corresponden a Vivienda, 

Infraestructura Casa Propia y Espacios Comunes, en caso de corresponder, deben ser consideradas en el 

Cuadro E1. 

 

La empresa deberá discriminar únicamente el Impuesto al Valor Agregado, correspondiendo la alícuota del 

10,5% cuando se trate de viviendas y una alícuota del 21% cuando se trata de Infraestructura.  

El resto de impuestos, tasas y contribuciones que resultan aplicables no deberán ser discriminados en la planilla. 

Así mismo deberá respetar la estructura y forma de cálculo dispuesta en esta Planilla, bajo apercibimiento de 

desestimación de la oferta por incumplimiento de requisitos esenciales   

 

D.- CÓMPUTO Y PRESUPUESTO- CUADRO A  -  ANEXO VII 

El oferente deberá presentar un Cuadros A, para Superficie Cubierta Casa Propia, uno para Espacios 

Comunes Casa propia, (en caso de corresponder por ser obra de departamentos), uno para Infraestructura 

Casa Propia y uno para Infraestructura de Desarrollo Provincial.  

 

Los ítems indicados en el Anexo deben ser considerados como mínimos exigidos, y no exime al oferente de 

omisiones o errores en su cotización, por cuanto al ser la presente obra contratada bajo la modalidad de ajuste 

alzado, debe el oferente incluir todos aquellos materiales, equipos y trabajos que sean indispensable para el 

correcto funcionamiento de la obra.  

 

Deberá estar previsto el ITEM DOCUMENTACION, el cual no podrá tener una incidencia menor al 4% del monto 

de la oferta. 



PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA DE SALTA 

PROGRAMA CASA PROPIA – CONSTRUIR FUTURO 
MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT 

 
 

17 
 

 

En caso de agregar ítems, se deberán colocarán los Códigos de Fórmulas establecidos por la Unidad Central de 

Contrataciones de la Provincia de Salta por Rubro y por Item en las columnas correspondientes para su 

identificación. El oferente no puede cotizar ítems en forma global, debe detallar los mismos en forma 

desagregada. En el Pliego de Especificaciones Técnicas se encuentra el detalle de ítems a llenar y la forma de 

cotizar. 

 

E.-  ANALISIS DE PRECIOS - ANEXO VIII 

El oferente deberá presentar un anexo VIII para cada Cuadro E, es decir uno para Casa Propia y otro para 

Infraestructura de Desarrollo, detallando en Cantidad y Precio los Materiales, Mano de Obra y Equipo de 

cada Item a ejecutar en la Obra y en coincidencia con los que figuran en el Cómputo y Presupuesto. 

 

F.- PLANILLA DE GASTOS GENERALES Y GASTOS FIJOS – ANEXO IX  

El oferente deberá presentar un anexo IX para cada Cuadro E, es decir uno para Casa Propia y otro para 

Infraestructura de Desarrollo, 

 

G.-LISTADO DE MATERIALES – INSTALACIONES DOMICILIARIAS - ANEXO X 

El oferente deberá presentar un anexo X para Casa Propia para cada una de las Instalaciones Domiciliarias: 

Sanitarias, Eléctricas y Gas. 

 

G.a.- LISTADO DE MATERIALES – INFRAESTRUCTURA INTERNA - ANEXO X.a 

El oferente deberá presentar un anexo X.a para cada Red de Infraestructura de Casa propia y un anexo X.a para 

cada Infraestructura de Desarrollo.  

 

H. PLANOS  

En el caso que la oferta mantenga el sistema constructivo previsto en el pliego, toda la documentación gráfica 

correspondiente a planos de obra de vivienda e infraestructura será recién solicitada en forma conjunta con la 

notificación de Preadjudicación, siendo obligatoria su presentación y visado por el organismo o autoridad de 

aplicación antes del inicio de la obra . 

En el caso que la oferta represente un sistema alternativo al del llamado deberá presentar los siguientes 

planos de arquitectura correspondiente a las tipologías y sus detalles constructivos:  

a) PLANOS PROTOTIPOS DE VIVIENDA  

Escala 1:50. Planos de Arquitectura, Plantas, Cortes, Fachadas, Planta de Techo y Planilla de Carpintería. 

Plano De Estructura Aprobado. Deberá mantener las medidas mínimas establecidas en los cortes y las 

superficies útiles de los Locales, no pudiendo cambiar el Proyecto Oficial, salvo las tolerancias mínimas para 

adaptar el sistema y sujeto a aprobación de la Comisión de Evaluación. 

b) DETALLE CONSTRUCTIVO A - A  PROTOTIPO 

Escala 1:20. Se realizará Corte de Detalle Constructivo similar al que se adjunta en el Pliego de Llamado a 

Licitación o Concurso de Precios, el mismo se ejecutará por baño mostrando las pendientes de techos, 

especificando claramente cota de niveles, espesores, materiales, como así también encuentros de muros y 

techos, cubierta, cumbrera, carpintería, revoques, pisos, contrapisos, capa aisladora, etc. 

La falta de cumplimiento de los requisitos exigidos, los defectos de forma y cualquier otra situación que 

pudiera generarse durante el acto de apertura con relación al cumplimiento de requisitos, no será causal de 
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rechazo de la propuesta en dicho acto, sino que deberá quedar debidamente asentado en el acta de apertura 

y será resuelta a posteriori por la comisión de preadjudicación, quien en caso de considerarlo pertinente, 

podrá otorgar al oferente un plazo adicional de 3 (tres) días para su cumplimiento. En el supuesto de subsistir 

el incumplimiento en el plazo otorgado por la comisión de preadjudicación, esta podrá desestimar la oferta. 

Todo ello de conformidad al art. 33 y 36 de Ley 8072 y art. 44 de Dcto. 1319/18.   

 

15.-  ACTO DE APERTURA  

En el lugar día y hora establecido en la publicación de rigor se procederá a la apertura de sobres, en presencia 

de los funcionarios del IPV, Profesional asignado, representante de la Unidad de Sindicatura Interna, y de las 

personas interesadas en presenciar el acto. 

 

Se verificará que la documentación presentada esté completa de acuerdo a lo exigido en el presente Pliego y a lo 

establecido en art. 51 del Dcto. 1319/18, observándose aquellas que no lo estén, dejándose asentada y labrando 

el Escribano el Acta correspondiente de lo actuado. Se consignará el Monto de la Oferta, aun si la misma tuviese 

observaciones. 

Leídas las mismas, labrada el Acta correspondiente y recibidas las Observaciones o Impugnaciones, se dará por 

terminado el Acto firmando los funcionarios intervinientes y los asistentes que deseen hacerlo. 

Se deja perfectamente establecido y de acuerdo a la Ley Nº  8.072, que el hecho de recibir y dar lectura a la 

Propuesta Económica no da derecho a la admisión de la Oferta, la que queda sujeta a la Verificación Legal y 

Técnica de la misma. 

 

16.-  MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA 

El Proponente deberá mantener su Oferta por el Plazo de 180 (ciento ochenta) días corridos, contados a partir de 

la fecha de apertura de la presente Licitación Pública. 

Si en el procedimiento de contratación respectivo se formulara impugnación, el plazo de mantenimiento de las 

propuestas presentadas, se considerará automáticamente ampliado hasta la resolución de la misma, lo que no 

podrá exceder de (10) días hábiles. 

Al vencimiento del plazo fijado para el mantenimiento de las ofertas o de su ampliación automática éstas 

caducarán, salvo prórroga en común acuerdo. 

 

17.-  EVALUACION Y PREADJUDICACION 

 

17.1. EXÁMEN DE ADMISIBILIDAD FORMAL. 

El INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA, mediante una Comisión creada a ese efecto de conformidad al art. 54 del 

Dcto 1319/18, analizará en primer lugar la admisibilidad formal de las ofertas presentadas, verificando que las mismas 

cumplimenten con los requisitos establecidos en los artículos 11 y 14.  Así mismo la comisión verificará que las Ofertas 

hayan superado el mínimo establecido en el Artículo 14. Las Propuestas que no alcancen el mínimo establecido en el 

mencionado Artículo, no cumpla con las condiciones que exige el Pliego de Condiciones serán desestimadas, sin tener 

el Oferente derecho a reclamo alguno. 

 

A su exclusivo criterio, la Comisión de Preadjudicación podrá por única vez, otorgar un plazo de 03 (TRES) días hábiles, 

a los fines de subsanar errores u omisiones NO sustanciales, de conformidad al art. 44 del Dcto. 1319/18: a) la 

reposición de la documentación observada como faltante en el Acta de Apertura de Sobres, b) y/o requerir información 
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complementaria o detalles técnicos para aclarar dudas en cuanto al cumplimiento de los Pliegos, y c) la ratificación o 

rectificación de errores materiales.   La corrección de errores u omisiones no esenciales no podrá ser utilizada por el 

oferente para alterar la sustancia de la oferta, mejorarla o tomar ventaja respecto de los demás oferentes. 

Vencido el plazo otorgado, y con la sola constancia en actas de las observaciones y sin necesidad de notificación 

previa, serán desestimadas las ofertas que no cumplan la totalidad de los requisitos. Lo mismo ocurrirá, para el 

supuesto que el Oferente se niegue a dar una repuesta correcta a las Observaciones efectuadas en forma fehaciente 

por la Comisión.    

 

En el caso de Uniones Transitorias, para la Evaluación de la oferta, se tomarán en Conjunto los Antecedentes de las 

Empresas participantes. Para los antecedentes Financieros, como mínimo una de las Empresas deberá cumplir con los 

requisitos exigidos. 

 

17.2 EXAMEN DE APTITUD DE LOS OFERENTES: La comisión debe verificar si los oferentes se encuentran 

habilitados para contratar. Cuando alguno de los oferentes no se encuentra habilitado para contratar, deberá hacerse 

explícitos los motivos de su exclusión.  

Los antecedentes de mora e incumplimiento contractual como así también la existencia de pleitos contra el Estado 

Provincial o contra este IPV, acerca de los contratos celebrados con éste, serán especialmente considerados a los 

efectos de la preadjudicación, pudiéndose en su caso, desestimar la oferta por inconveniente. 

 

17.3. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.  

Cumplido el examen de admisibilidad formal de las ofertas presentadas, la comisión procederá a la evaluación de las 

ofertas. Para ello podrá requerir información complementaria o detalles técnicos para aclarar dudas en cuanto al 

cumplimiento de los Pliegos. En caso que el Oferente se niegue a dar una repuesta correcta a las Observaciones 

efectuadas en forma fehaciente por el IPV, el mismo desestimará la Oferta.   

 

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 37º y 39º de la Ley 8.072 y 59º del Decreto Nº 1319/18, para 

arribar a la “oferta evaluada como las más conveniente”, la Comisión de Preadjudicación, confeccionará un cuadro 

comparativo de las ofertas aplicando los siguientes criterios: 

 

A)Criterio Económico: verificará que las ofertas respecto a la ejecución de infraestructura no superen el presupuesto 

oficial tope, y que las ofertas respecto a la ejecución de viviendas no superen los “Montos Máximos Financiables” 

vigentes por m2 (metro cuadrado) ni los “Montos Máximos Financiables” vigentes por vivienda de 64m2, aplicables al 

“Programa Casa Propia – Construir Futuro”, previstos por la Secretaria de Hábitat y publicados por Resolución en el 

Boletín Oficial de la República Argentina.  

 

B) Criterio Técnico: Únicamente los oferentes que hayan superado la etapa anterior, serán evaluados conforme los 

siguientes criterios técnicos:  

B)1. La razonabilidad de la propuesta económica, analizando viabilidad de ejecución de la obra y corroborando que el 

precio ofrecido no resulte vil. 

B) 2. Los componentes de los cómputos métricos y análisis de precios, en donde se verificará que el precio de la 

mano de obra no sea inferior a los valores publicados por la UCC en dicho mes. 

B) 3. La coherencia del Plan de Trabajos y la metodología propuestos. 

B) 4. La disponibilidad y características del equipo propuesto. 
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B) 5. Todo otro factor valorativo de la oferta que sea determinante para la correcta ejecución de la obra tal como ha 

sido definida en el legajo técnico. 

 

Durante la evaluación, la Comisión o el Comitente podrán requerir a los oferentes las aclaraciones que estimen 

pertinentes. 

 

17.4. SISTEMA DE ADJUDICACIÓN  

De las Ofertas que hayan superado los criterios económicos y técnicos, se adjudicará la Ejecución a la Oferta más 

conveniente, una vez emitida la Constancia de No Objeción Financiera por la Secretaria de Hábitat, según lo establecido 

en la Ley Provincial Nº 8.072 y sus Decretos Reglamentarios, y de acuerdo a la presentación realizada en el ANEXO IV 

– PLANILLA PROPUESTA y del  ANEXO V – PLANILLA DE COTIZACION GENERAL. 

Se considerará Oferta más conveniente a aquella que habiendo superado los criterios de evaluación, resulte la más 

baja. 

El IPV se reserva el derecho de rechazar todas las Propuestas, declarando fracasada la Licitación, sin que ello 

signifique crear derechos a favor de los Proponentes, si las mismas no reúnen condiciones de competitividad y 

conveniencia a criterio de este Organismo. 

La adjudicación se realizará en pesos y en su equivalente en UVI según valores vigentes a la fecha de apertura de 

sobres, conforme valores indicados por el Banco Central de la República Argentina. 

 

17.5. MEJORA DE LA PROPUESTA 

El Instituto podrá para el supuesto, en que todas las ofertas superen el presupuesto oficial tope o los montos máximos 

financiables, requerir mejora de propuesta a los oferentes. 

Así mismo podrá requerir a los Oferentes que se encuentren en igualdad de condiciones que mejoren su Oferta, 

debiendo en tal caso, las Empresas requeridas, hacer la propuesta de mejora en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas 

a contar del requerimiento que se le hubiere concretado por algún medio fehaciente. Ello de conformidad al art. 59 de 

Ley 1319/18.   

 

18.- REMISON DE FONDOS NACIONALES - MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT – PAGO: 

La Adjudicación  de la presente obra, ya declarada apta técnicamente, mediante “Constancia No Objeción Técnica, está 

supeditada a la emisión por parte de la Secretaria de Hábitat de la “Constancia de No objeción Financiera”, por lo que la 

Preadjudicación de la Obra no dará derecho a reclamos de ninguna índole por parte de los Oferentes a esta Licitación 

Pública y/o Preadjudicatarios, los que con la presentación de sus Propuestas prestan expresa conformidad a lo 

establecido en esta Cláusula.  

Las obras correspondientes al Programa Nacional Casa Propia, son financiadas por Nación. Las obras correspondientes 

a Infraestructura, nexos y obras complementarias que no se encuentran incluidas en el Programa Nacional Casa Propia, 

son financiadas por Provincia. 

 

Así mismo el pago se realizará de la siguiente manera:  

a) respecto a la parte del Proyecto financiado por Nación, correspondiente al Programa Nacional Casa Propia, Dentro 

de los cinco (5) días hábiles desde emitido el certificado parcial de obra en UVIs, el IPV remitirá el mismo vía TAD 

(Trámites a Distancia), conjuntamente con la factura confeccionada por el Contratista a nombre del IPV, al Ministerio de 

Desarrollo Territorial y Hábitat, quien realizará el pago del mismo, a través del “Fideicomiso Fondo Fiduciario para la 

Vivienda Social” en el plazo de 15 (quince) días hábiles a contar desde la recepción del certificado por dicho Ministerio. 



PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA DE SALTA 

PROGRAMA CASA PROPIA – CONSTRUIR FUTURO 
MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT 

 
 

21 
 

El procedimiento para el pago es el siguiente: el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat recibirá el certificado parcial 

de obra remitido por el IPV, y confeccionado en UVIS, conforme validación de auditoria de obra realizada por UTN, 

luego formará un expediente administrativo, una vez cumplimentados sus procedimientos internos de contralor, emitirá 

informe e instrucción de pago, la que será enviada al Fideicomiso. Una vez recibido el expediente, el pago será 

cancelado por el “Fideicomiso Fondo Fiduciario para la Vivienda Social”, a la contratista, mediante transferencia 

bancaria a la cuenta exclusiva declarada por la empresa adjudicataria de la obra. A tal fin el contratista deberá presentar 

una nota de designación de cuenta bancaria exclusiva para el Programa “Casa Propia-Construir Futuro”, a nombre del 

adjudicatario, habilitada para recibir transferencias electrónicas, conforme lo solicitado en art. 19.2 PCP;” 

 

 “b) respecto a la parte del Proyecto financiado por Provincia, correspondiente a obra de infraestructura: el pago es 

realizado por este IPV directamente a la cuenta bancaria denunciada por el contratista previa conversión del Certificado 

Parcial confeccionado en UVI a pesos, por el Área de Control de Obras, conforme lo establecido en art. 21.2.” 

 

19.- CONTRATO 

19.1 - GARANTIA DEL CONTRATO 

Dentro de los cinco (5) días hábiles administrativos de comunicada la Adjudicación, la Contratista deberá consignar el 5 

% (cinco por ciento) del Monto del Contrato como Garantía del mismo, tomándose como referencia el valor del mismo 

en UVI, constituida mediante Póliza de Seguro de Caución, siendo el Asegurado este IPV, con las formalidades de ley.  

 

El monto de la póliza de caución debe expresarse en pesos argentinos, indicando su equivalente en UVI y la cotización 

del UVI vigente a la fecha de apertura de sobres, conforme valores publicados por el Banco Central de la República 

Argentina. De conformidad al art. 45 del Dcto 1319/18. 

La póliza debe consignar expresamente: “Se deja expresa constancia que la suma máxima asegurada correspondiente 

a la presente póliza se encuentra expresada en pesos argentinos, equivalente a xxx UVIs conforme cotización 1 UVI = $ 

xx del día xx/xx/xx publicada por el Banco Central de la República Argentina. Asimismo, se aclara que cualquier pago 

indemnizatorio que corresponda abonar al Asegurado, será efectuado en pesos argentinos, no obstante lo cual a los 

efectos del cálculo del importe correspondiente, se utilizará la cotización UVI publicada por el Banco Central de la 

República Argentina, considerando como equivalente de suma máxima asegurada la cantidad de xxx UVIs.” 

 

 Cumplido los requisitos de este Artículo, se procederá a la firma del Contrato, una vez analizada esta Documentación y 

dentro de los cinco (5) días hábiles administrativos. 

La Contratista estará obligada a solventar el Sellado del Contrato en la parte obligada por Ley (cincuenta por ciento). 

 

A los fines del cumplimiento de lo establecido en el art. 5 inc A) punto 8) del Dcto 1319/18, este IPV remitirá copia fiel 

del Contrato de Obra Pública suscripto a la Unidad Central de Contrataciones. 

 

19.2 - FIRMA DEL CONTRATO.- 

Previo a la firma del Contrato, el Instituto Provincial de Vivienda, exigirá la presentación de la documentación que se 

detalla a continuación, otorgándole al adjudicatario el plazo de 10 (diez) días hábiles: 

 

• Original del Certificado Fiscal para Contratar actualizado, expedido por la AFIP: 

• Original del Certificado de Capacidad para Contratar actualizado, emitido por el Registro de Contratistas de 

Obra Pública.  



PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA DE SALTA 

PROGRAMA CASA PROPIA – CONSTRUIR FUTURO 
MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT 

 
 

22 
 

• Seguro contra accidentes de trabajo (A.R.T.): CERTIFICADO y/o CONSTANCIA de AFILIACION, emitido por 

ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRABAJO en el RUBRO CONSTRUCCIÓN. Previa emisión del primer 

certificado de obra, la Inspección deberá exigir la presentación de la nómina del personal incluido en la 

cobertura, cuya actualización deberá ser requerida mensualmente. 

• Seguro contra riesgo de incendio. 

• En caso de UT, contrato constitutivo de UT, debidamente inscripto. 

 

Así mismo la contratista deberá, conforme requerimiento de la Secretaria de Hábitat, presentar la siguiente 

documentación:  

A )Nota de adhesión de la empresa al “Fideicomiso Fondo Fiduciario para la Vivienda Social”, firmada, 

certificada y legalizada según modelo adjunto como Anexo  XIII del presente. 

b) Nota de Exclusividad de Cuenta Bancaria para el programa Casa Propia a nombre de la empresa 

adjudicataria, habilitada para recibir transferencias electrónicas, según modelo adjunto como Anexo XIV. 

c) Documentación relativa al legajo impositivo y en materia de prevención de lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo y Formulario Alta del cliente – Persona Jurídica (F01) o Persona física 

(F02), según corresponda, completo, firmado, certificado por Banco o Escribano (según modelo adjunto 

como Anexo XV). En caso de que este formulario sea firmado por un apoderado, deberán acompañar 

una copia certificada del poder correspondiente. 

d) Constancia de inscripción en AFIP;  

e) Constancia de inscripción en IIBB;  

f) Certificados de exclusiones/exenciones, según corresponda.  

g) Copia simple del DNI del firmante (representante legal o apoderado);  

h) Copia simple del Estatuto o instrumento de constitución;  

i) Copia simple de últimas actas de Asamblea y Directorio con designación de autoridades y uso de 

firma social;  

j) Copia simple del Último Estado Contable emitido firmado por el contador público, con la 

correspondiente certificación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.” 

 

Asimismo, la Contratista deberá: 

*Constituir garantía de ejecución del contrato, teniendo como asegurado a este IPV, conforme art. 19.1 del 

presente Pliego de Condiciones, mediante póliza de caución por el 5% (cinco por ciento) del Monto del Contrato 

tomándose como referencia el valor del mismo en UVI. 

 

El monto de la póliza de caución debe expresarse en pesos argentinos, indicando su equivalente en UVI y la 

cotización del UVI vigente a la fecha de apertura de sobres, conforme valores publicados por el Banco Central de 

la República Argentina. De conformidad al art. 45 del Dcto 1319/18. 

La póliza debe consignar expresamente: “Se deja expresa constancia que la suma máxima asegurada 

correspondiente a la presente póliza se encuentra expresada en pesos argentinos, equivalente a xxx UVIs 

conforme cotización 1 UVI = $ xx del día xx/xx/xx publicada por el Banco Central de la República Argentina. 

Asimismo, se aclara que cualquier pago indemnizatorio que corresponda abonar al Asegurado, será efectuado 

en pesos argentinos, no obstante lo cual a los efectos del cálculo del importe correspondiente, se utilizará la 

cotización UVI publicada por el Banco Central de la República Argentina, considerando como equivalente de 

suma máxima asegurada la cantidad de xxx UVIs.” 
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En la póliza deberá constar expresamente:  

A)   Constitución por parte de la aseguradora de domicilio en la Ciudad de Salta; 

B) La Aseguradora se deberá obligar en carácter de fiador solidario, liso llano y principal pagador, con 

renuncia a los beneficios de exclusión y división; 

C) Consignar que el Asegurado es el Instituto Provincial de Vivienda de Salta, habiéndose consignado 

correctamente su domicilio legal; 

D)  Consignar el objeto de la póliza detallando: número de expediente, de contratación y número  de 

resolución de adjudicación. 

E) El cumplimiento del pago del Impuesto de Sellos, para lo cual las Compañías Aseguradoras deberán 

observar lo dispuesto por la Dirección General de Rentas de la Provincia de Salta, a través de su Resolución 

Nº40/84, Art. 12; 

 

Cumplido los requisitos de este Artículo, se procederá a la firma del Contrato, una vez analizada esta 

Documentación y dentro de los 5 (cinco) días hábiles administrativos. 

La Contratista estará obligada a solventar el Sellado del Contrato en la parte obligada por Ley (cincuenta por 

ciento). 

 

A los fines del cumplimiento de lo establecido en el art. 5 inc A) punto 8) del Dcto 1319/18, este IPV remitirá 

copia fiel del Contrato de Obra Pública suscripto a la Unidad Central de Contrataciones. 

 

 

20.- EJECUCIÓN 

20.1.- DOCUMENTACION DE OBRA 

Previo al inicio de Obra se deberán presentar al IPV los correspondientes Planos Aprobados, Urbanización, 

Arquitectura, Estructura, Instalaciones domiciliarias etc. 

Proyectos Definitivos de la diferentes Redes, con Planos Aprobados, pago de los Derechos y Aranceles 

correspondientes y con todo otro trámite necesario para la realización de los trabajos. 

Se deja perfectamente aclarado que, los mayores de Costos que surgieran a raíz de las modificaciones que 

hubieren entre Prefactibilidades emitidas para el presente llamado y la factibilidad definitiva, serán absorbidos por 

el Comitente, siempre y cuando contratista no haya incurrido en incumplimiento de sus obligaciones. 

 

20.2.- ENTREGA DE TERRENO 

Dentro de los 10 (diez) días corridos de firmado el Contrato de Obra, el IPV y La Contratista en forma conjunta 

procederán a efectuar el Replanteo de la Obra, mediante el cual se pondrá, al mismo tiempo, en Posesión del 

Terreno en el que se efectuarán los trabajos. Durante el Replanteo deberá encontrarse presente el Director 

Técnico de la Obra, en caso contrario se aplicará al Contratista una multa del 2% del Depósito de Garantía y se 

lo citará con una anticipación de 5 (cinco) días corridos. 

 

20.3.- INICIACION DE LA OBRA 

El acta de inicio y replanteo de obra deberá firmarse dentro del plazo de cinco (5) días desde en el plazo máximo 

de 5 (cinco) días hábiles desde la firma del contrato de obra, momento en el cual comenzará el cómputo para el 

Plazo Contractual y de las Entregas Parciales de Vivienda. 
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La obra deberá iniciarse indefectiblemente dentro del plazo de 15 (quince) días desde la fecha de suscripción del 

Convenio Particular entre el Comitente y el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, para la presente obra.  

 

20.4.- COMODIDADES PARA LA  INSPECCION 

La Contratista deberá prever dentro de su Obrador un Local con Baño destinado para la Inspección.  Este deberá  

estar habitable  a  partir de los veinte días de la firma del Acta de Iniciación de Obra, junto con los elementos 

mencionados en la Memoria Descriptiva.  

 

20.5. -SEGUROS 

Todos los Seguros que cubran los diferentes Riesgos de la Obra, deberán cumplir los lineamientos de las 

Resoluciones Generales en vigencia de la Superintendencia de Seguros de la Nación. 

Asimismo las Empresas Aseguradoras deberán estar habilitadas por la Superintendencia de Seguros de la 

Nación. 

a) ACCIDENTES DE TRABAJO: A fin de cubrir los Riesgos de Accidente de Trabajo, La Contratista asegurará 

en una Compañía Nacional o Provincial de reconocida solvencia, a todos los empleados y obreros que emplee 

en la ejecución de la Obra. 

b) INCENDIO: La Contratista deberá asegurar contra Riesgo de Incendio el MONTO Total de la Obra adjudicada, 

manteniendo dichas Pólizas su vigencia hasta la Recepción Definitiva.  

c) SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS: por daños que puedan sufrir terceros ajenos 

a la obra por causa, motivo u ocasión de la ejecución de la obra adjudicada. 

 

 

20.6.- REPRESENTANTE TÉCNICO - CONSEJO PROFESIONAL 

La Empresa Contratista deberá nombrar un Representante Técnico, el que no podrá atender más de dos Obras, 

siempre y cuando no se encuentren a más de 200 Km. de distancia entre ambas, caso contrario deberá designar 

otro. 

El Representante Técnico de La Contratista, deberá ser un profesional Universitario con título de Arquitecto, 

Ingeniero Civil o Ingeniero en Construcciones, matriculado y habilitado en el presente año para ejercer el 

Derecho del ejercicio Profesional, en éste caso en particular para ejercer las tareas de Conducción Técnica de la 

Obra, quién  deberá estar permanentemente en la misma. 

La responsabilidad de la Obra, Civil y Técnicamente, será compartida solidariamente por la Empresa Contratista 

y el Director Técnico. 

 

20.7.- LETRERO Y FOTOGRAFIAS DE AVANCE DE OBRA.- 

El tipo y dimensión, material y demás características del Cartel de Obra será según el modelo Plano Cartel de 

Obra del Pliego, el que deberá ser colocado dentro de los 10 (diez) días posteriores a la firma del Contrato. 

La Contratista deberá entregar a la Inspección junto con el acta de medición de la certificación mensual, seis 

fotografías de 14 x 20 cm., y desde ángulos que demuestren con claridad el avance de la Obra. 

 

20.8.- CIERRE Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS.- 

Será obligación de la Empresa tomar los recaudos pertinentes para lograr la seguridad y vigilancia de la Obra 

hasta la Recepción Provisoria, quedando el IPV eximido de cualquier responsabilidad por daños y perjuicios que 



PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA DE SALTA 

PROGRAMA CASA PROPIA – CONSTRUIR FUTURO 
MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT 

 
 

25 
 

se produjeran en las Obras como consecuencia del incumplimiento del deber de vigilancia impuesto en el 

presente Artículo. 

 

20.9 - ENERGIA ELÉCTRICA Y AGUA DE CONSTRUCCIÓN 

Al igual que el Agua de la Construcción, la Energía Eléctrica será por cuenta exclusiva de La Contratista, 

cualquiera sea su forma de obtención. En el caso que el Proponente prevea utilizar Equipos de Construcción 

accionados eléctricamente, deberá prever los equipos necesarios para asegurar la continuidad de provisión de 

Energía Eléctrica. 

 

20.10 - PRODUCTO DE EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES 

El resultante del Movimiento de Tierra y Demoliciones será extraído de la Obra y depositado en el lugar indicado 

por la Inspección dentro de un radio de 1 km. del lugar de la extracción. El Proponente deberá prever en su 

Oferta todos los gastos que pudieren resultar de los movimientos de suelo a realizar para la ejecución de la Obra, 

lo cual implica que deberá previamente reconocer el terreno. 

 

20.11- AUDITORIAS, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 

El Contratista está obligado a permitir el ingreso a la obra de las autoridades, dependientes, terceros 

contratados, o entidades designadas por la Secretaria de Hábitat.  

 

21.- CERTIFICACION DE LOS TRABAJOS Y PAGO 

De acuerdo a lo establecido en el Articulo 12 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, para la presente 

Obra se estipula la siguiente Forma de Pago: 

 

21.1- Anticipo Financiero:  

Para la presente obra NO se abonará Anticipo Financiero, conforme Lineamientos del “Programa Casa Propia – 

Construir Futuro”.  

 

21.2 - Forma de certificar los avances de Obra: 

 

a) Los avances de obra de ejecución de viviendas e infraestructura del Programa Nacional Casa Propia, serán 

certificados por la Dependencia de Certificaciones del Área de Control de Obras. Los certificados de obra se 

efectuarán en Uvi, previa Auditoria Nacional realizada por UTN (Universidad Tecnológica Nacional de 

Avellaneda) y serán abonados en pesos por la Secretaria de Hábitat - Ministerio de Desarrollo Territorial y 

Hábitat, previa conversión del UVI por dicha Secretaria, de acuerdo a Ley Nacional N° 27.397 y según la forma 

de pago prevista en el artículo 18 del presente Pliego. Se establece: 

 - Fecha de medición: del 1 al 10 de cada mes; 

 - Fecha de emisión del certificado: cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de medición. Cuando no se pueda 

emitir el Certificado por culpa de La Contratista, cualquiera fuera la causa, la Fecha de Emisión quedará en 

suspenso hasta que se pueda materializar el mismo.  

Conforme Ley Nacional N° 27.397, los avances de obra se certificarán tomando como referencia el valor de la 

UVI correspondiente al último día del mes a certificar, siempre que hubiese alcanzado como mínimo el noventa 

por ciento (90%) del avance de obra proyectado y aprobado. Caso contrario, se tomará el valor de cotización de 

la UVI del último día del mes certificado, cuyo avance de obra se hubiese cumplimentado en las condiciones 
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exigidas en el párrafo precedente. El porcentaje del avance de obra no cumplimentado, y posteriormente 

ejecutado, se certificará al valor de cotización de la UVI correspondiente a la fecha en que estaba pactada su 

ejecución. En aquellos casos en que se autorice ampliación del plazo estipulado para la finalización de la obra, 

por causa imputable al contratista, será de aplicación el valor de cotización de la UVI del último certificado 

emitido dentro del plazo original del contrato. 

 Se Certificarán únicamente trabajos que tengan Planos Aprobados y Derechos Pagos del trabajo que se ejecuta 

a la Repartición correspondiente. No se emitirá el último Certificado de Obra hasta que no se haga entrega de 

toda la documentación exigida en el Artículo 25 del presente Pliego. 

Es requisito necesario para la confección de los certificados parciales de obra, que la empresa adjudicataria 

presente el comprobante por ante el IPV del depósito efectuado por ante DGR (Dirección General de Rentas) de 

la Provincia, de la retención realizada sobre el pago del certificado parcial anterior.  

 

b) Los avances de obra de ejecución de infraestructura de desarrollo provincial, serán certificados por la 

Dependencia de Certificaciones del Área de Control de Obras. Los certificados de obra se efectuarán en Uvi y 

serán abonados en pesos, previa conversión de las UVis por Área de Control de Obras, de acuerdo al Dcto 

Provincial N° 359/18, tomando como referencia el valor de la UVi correspondiente al último día del mes a 

certificar, siempre que hubiese alcanzado como mínimo el noventa por ciento (90%) del avance de obra 

proyectado acumulado para el período certificado. Caso contrario, se tomará el valor de cotización de la UVI del 

último día del mes certificado, cuyo avance de obra se hubiese cumplimentado en las condiciones previstas en el 

plan de trabajo y curva de inversión contractual o el valor de la Uvi base cuando se trate del primer certificado. El 

porcentaje de avance de obra no cumplimentado y posteriormente ejecutado, se certificará al valor de cotización 

de la UVI correspondiente a la fecha en que estaba pactada su ejecución. En caso que proceda la ampliación del 

plazo original del contrato, por causa imputable al contratista, se aplicará el valor de cotización de la UVI, 

utilizado en el último certificado emitido dentro del plazo original del contrato.  Se establece: 

- Fecha de medición: del 1 al 10 de cada mes. 

- Fecha de emisión del certificado: cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de medición. Cuando no se pueda 

emitir el Certificado por culpa de La Contratista, cualquiera fuera la causa, la Fecha de Emisión quedará en 

suspenso hasta que se pueda materializar el mismo.  

- Fecha de pago: dentro de los 30 días de la emisión del certificado. 

Se Certificará únicamente trabajos que tengan Planos Aprobados y Derechos Pagos del trabajo que se ejecuta a 

la Repartición correspondiente. No se emitirá el último Certificado de Obra hasta que no se haga entrega de toda 

la documentación exigida en el Artículo 25 del presente Pliego. 

 

21.3 - Recomposición de precios:  

Rige Ley Nacional Nº 27.397 y 27.271 y el Decreto Provincial N° 359/18. 

 

 

22.- FONDO DE REPARO 

El Fondo de Reparo deberá ser constituido en forma anticipada mediante Póliza de Seguro de Caución por el 5% 

del monto total del contrato en UVI. En caso de ser afectado por el pago de Multas o Reintegros que por 

cualquier concepto debiera efectuar La Contratista, deberá reponer la suma afectada en el Plazo Perentorio  de 

diez (10)  días hábiles, bajo apercibimiento de Rescisión del Contrato. Devengarán a favor del IPV de los montos 
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afectados por el tiempo que se demore la reposición, los Intereses financieros correspondientes conforme tasa 

activa del Banco Nación.  

El monto de la póliza de caución debe expresarse en pesos argentinos, indicando su equivalente en UVI y la 

cotización del UVI vigente a la fecha de apertura de sobres, conforme valores publicados por el Banco Central de 

la República Argentina.  

La póliza debe consignar expresamente: “Se deja expresa constancia que la suma máxima asegurada 

correspondiente a la presente póliza se encuentra expresada en pesos argentinos, equivalente a xxx UVIs 

conforme cotización 1 UVI = $ xx del día xx/xx/xx publicada por el Banco Central de la República Argentina. Asi 

mismo, se aclara que cualquier pago indemnizatorio que corresponda abonar al Asegurado, será efectuado en 

pesos argentinos, no obstante lo cual a los efectos del cálculo del importe correspondiente, se utilizará la 

cotización UVI publicada por el Banco Central de la República Argentina, considerando como equivalente de 

suma máxima asegurada la cantidad de xxx UVIs.” 

Así mismo la contratista deberá acreditar, ante este Instituto Provincial de Viviendas, lo siguiente: a) Certificación 

-o documento que en el futuro lo sustituya con igual finalidad- de la Superintendencia de Seguros de la Nación en 

relación al cumplimiento de las normas vigentes en materia de capital mínimo y cobertura de compromisos con 

asegurados vinculados al último estado contable cerrado y presentado ante esa Superintendencia. b) Nota 

suscrita por el reasegurador o copia del contrato de reaseguro que exteriorice el reaseguro de la Aseguradora 

que se presenta en sustitución. c) El Estado comitente a través de la Secretaría de Finanzas dependiente del 

Ministerio de Economía, previo informe fundado del organismo correspondiente sobre la insuficiencia del seguro 

constituido podrá solicitar el reemplazo de la póliza por otra emitida por nueva entidad aseguradora en los 

términos del presente. Todo ello de conformidad al art. 130 del Dcto. 1319/18. 

 

23.- MULTAS 

23.1.- Las Multas se aplicarán ante la Mora en el cumplimiento de Plazos Parciales, o en  el total de la Obra, en el 

incumplimiento de las Comunicaciones de la Inspección ante toda otra transgresión estipulada en el Pliego de 

Condiciones. Cuando la Mora sea referida al cumplimiento de los Plazos que se fijan en el Plan de Trabajo 

Aprobado, o en el presente Pliego o en Documentación Anexa, se aplicarán las siguientes Multas, en base al 

valor del Contrato en Uvi. 

a) Por Mora en la Iniciación de la Obra. 

Por cada día de atraso en la Iniciación de la Obra se aplicará una Multa equivalente al 0,2‰ (cero, dos por mil) sobre el 

Monto Total Contratado, conforme valor vigente de UVI a la fecha de imposición de la multa. 

b) Por Demoras en el cumplimiento del Plan de Trabajo. 

Se aplicará una multa equivalente al 0,5 ‰ (cero, cinco por mil) sobre el monto no ejecutado en plazo, de la curva límite 

especificada en la Cláusula Particular, conforme valor vigente de UVI a la fecha de imposición de la multa, por 

cada día de atraso de la obra con respecto al plan de trabajo contractual. Esta multa se aplicará en forma 

mensual y acumulativa. 

c) Por Paralización de la Obra. 

Por cada día corrido de suspensión de los trabajos se aplicará una Multa equivalente al 0,5 ‰ (cero, cinco por mil) del 

Monto Total Contratado, conforme valor vigente de UVI a la fecha de imposición de la multa, sin perjuicio de las 

otras penalidades que pudieran corresponder. 

d) Por Mora en la terminación de la Obra, de las entregas parciales o en la documentación exigida en el Artículo 17 del 

presente Pliego. 
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Por cada día de atraso de la Fecha Prevista Contractualmente, se aplicará una Multa equivalente a un  0,3 ‰ (cero, tres 

por mil)  sobre el Monto Total Contratado, conforme valor vigente de UVI a la fecha de imposición de la multa. 

e) Por falta de acatamiento a las Comunicaciones de la Inspección. 

Por cada falta  de  acatamiento  de una orden de servicio se aplicará una multa equivalente al 0,2 ‰ (cero, dos  por mil) 

del Monto Total actualizado del Contrato, conforme valor vigente de UVI a la fecha de imposición de la multa. 

f) Por incumplimiento a las Cláusulas Contractuales. 

Por cada infracción al cumplimiento de los Artículos del Contrato, Pliegos y la Documentación Anexa, se aplicará una 

Multa equivalente al 0,5 ‰ (cero, cinco por mil) del Monto Total Contratado, conforme valor vigente de UVI a la 

fecha de imposición de la multa. 

                                                        

A los fines del presente artículo entiéndase por fecha de imposición de multa la fecha de la Resolución del IPV que así                                                                                                                                     

lo disponga. 

 

23.2.- El término de ejecución de las etapas definidas en párrafos anteriores será el contractual más las ampliaciones 

que solicitadas reglamentariamente fueran acordadas y aprobadas por la Subsecretaria de Políticas de Vivienda 

e Infraestructuras de Nación. 

 

23.3.- Dado el carácter preventivo de las Multas estipuladas en los Incisos "b", "c", y "d", para el caso en que La 

Contratista dé cumplimiento total a las Obras, dentro del Plazo establecido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

en el Contrato y sus ampliaciones aprobadas, el Comitente a pedido del interesado, podrá condonar las mismas  

acreditando o devolviendo al Contratista los montos retenidos, no asistiendo al Contratista derecho a reclamar 

ningún tipo de interés sobre dichas sumas. 

 

24.- DOCUMENTACION TÉCNICO LEGAL 

Previo al inicio de la Obra, la Empresa deberá obtener y presentar al IPV toda la Documentación Técnica 

Aprobada. La Contratista deberá contemplar en sus costos todos los gastos que demande la Aprobación de 

Planos, Derecho de Inspección y Derechos de Construcción para la Ejecución de la Obra. 

 

La Empresa deberá presentar para su Visado por parte de este Instituto los Estudios, Memoria, Cálculos y 

Planos Ejecutivos de la Obra, de tal manera, de cumplimentar el apartado anterior y permitir la evaluación de 

dicha documentación en forma coordinada.  

 

De la Documentación Ejecutiva de la Obra deberán presentarse 2 (dos) juegos completos firmados por el 

Director Técnico y el Oferente con destino a la Inspección y el Archivo del IPV y un soporte magnético para el 

Área de Control de Obras, a efecto de actualizar los archivos magnéticos del IPV. 

La Empresa está obligada a informar a la Inspección del IPV el estado de trámite de las Inspecciones; de las 

respectivas Obras de Infraestructura y/o Instalaciones Complementarias Domiciliarias; que lleva ante todos los 

Entes competentes. 

 

25.- RECEPCIÓN PROVISORIA  

Serán condiciones para la recepción provisoria de la Obra: 

a).- Que se encuentre terminada con arreglo a las condiciones del Contrato. 

b).- Que se encuentre firmado el Certificado de Calidad por el Director Técnico de la Obra. 
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c).- Que cuente con las Aprobaciones Finales de los Entes competentes de todos los trabajos inherentes a la 

Obra. 

d).- Que se haya hecho entrega al IPV en tiempo y forma de toda la documentación requerida en Pliego - 

Especificaciones Técnicas Particulares – Rubro 024, Documentación Técnico Legal, y de la siguiente 

documentación: 

d.1.- Planos de Mensura, Loteo y/o Subdivisión en Propiedad Horizontal cumplimentando la reglamentación 

vigente en la Provincia de Salta con la aprobación de la Dirección General de Inmuebles. 

d.2.- Para los casos de Subdivisión en Propiedad Horizontal, Reglamento de Copropiedad y Administración, 

inscripto en la Dirección General de Inmuebles con las correspondientes Matrículas. 

d.3.- El Certificado de Calidad que se encuentra en el Manual de Procedimientos. 

e) Que la Contratista haya subsanado satisfactoriamente las Observaciones que la Inspección hubiere formulado  

al recorrer la Obra y realizar el inventario de la misma. 

f) Que no se le formulen Observaciones que impidan su habilitación inmediata. 

g) Que la Contratista haya realizado, además de la correspondiente limpieza de mantenimiento permanente de la 

Obra, otra de carácter general que incluirá en la perfecta limpieza de pisos, revestimientos, carpinterías, vidrios, 

etc., también la limpieza de veredas interiores, municipales, circulaciones vehiculares, jardines, fondos, espacios 

verdes, etc., así como el debido corte de césped y retiro de materiales excedentes y residuos.  

 

Se deja perfectamente aclarado que el costo del cumplimiento de este Artículo se encuentra dentro del precio de 

la Obra, no pudiendo la Contratista solicitar Adicional o Sobreprecio por ninguno de estos conceptos. 

 

La Recepción Provisoria se formalizará sin excepción alguna, mediante Acta labrada lugar de la Obra, con 

intervención de la Inspección y el Representante Técnico de la Contratista, consignándose la fecha de la 

Inspección y toda observación que debiera formularse a las condiciones en que se reciben los trabajos. 

Con posterioridad la obra será inspeccionada por la Unidad de Gestión, dependiente de la Dirección Nacional de 

Proyectos y Ejecución de la Subsecretaria de Políticas de Viviendas e Infraestructuras quien otorgará la 

factibilidad de ocupación. 

 

26.- PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA 

26.1.- El Plazo de Garantía se fija en 365 (trescientos sesenta y cinco días) corridos a partir de la Recepción 

Provisoria. 

 

26.2.- Serán condiciones para la Recepción Definitiva de la Obra, que hayan sido subsanadas total y 

satisfactoriamente las observaciones que consten en la Recepción Provisoria y las deficiencias denunciadas 

durante el Plazo de Garantía. 

 

26.3.- La Recepción Definitiva de la Obra objeto del presente Contrato, no liberará a LA CONTRATISTA de la 

responsabilidad derivada de los artículos 1273, 1274, 1275, 1277 y concordantes del Código Civil y Comercial de 

la Nación. 

 

27 -       CERTIFICADO FINAL 

 Al momento de emitir el certificado final este IPV analizará que las cantidades de obras que se liquiden 

coincidan con las cantidades totales de los ítems ejecutados o contratados, conforme al Plan de Trabajo.  Previo 
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a efectivizar el pago del certificado final, se deducirá del mismo el importe de los cargos formulados por cualquier 

concepto y se acreditarán las diferencias que pudieran corresponderle al contratista.  No obstante la observación 

o la negativa a firmar el certificado de obra, el mismo será expedido igualmente por la unidad contratante y será 

puesto a disposición del co contratante para su pago hasta la suma líquida certificada. Cualquier observación o 

impugnación del certificado deberá ser efectuado en oportunidad de su firma, manifestando su voluntad 

impugnativa, fundando la misma en los términos fijados en la Ley de Procedimientos Administrativos. 

 

28.- RESCISIÓN DEL CONTRATO. 

El Instituto Provincial de Vivienda, se reserva el derecho de rescindir la contratación de pleno derecho, sin 

perjuicio de las causales previstas en la Ley Nº 8.072 y su Decreto Reglamentario Nº 1319/18 y modificatorios, 

en los siguientes casos: 

a) Cuando por causa atribuible al contratista, la misma se mantuviera incumpliendo las prestaciones 

contractuales objeto de la presente contratación, o si las estuviera cumpliendo de manera incompleta, 

defectuosa y/o sin observar todas las condiciones dispuestas por el pliego de condiciones generales, 

particulares y de especificaciones técnicas elaborados para la presente. 

b) Cuando el contratista se atrase injustificadamente en más del 20% del avance acumulado planificado para la 

obra. 

c) Cuando a criterio del IPV transcurra un plazo razonable sin que la prestación a cargo del contratista  haya 

alcanzado los parámetros normales de cumplimiento ante los reclamos que se formularen o hayan mejorado las 

prestaciones objeto de los mencionados reclamos. 

La rescisión de la contratación producirá la pérdida de la garantía en vigencia por un importe proporcional a la 

cantidad de tiempo restante de vigencia del contrato, sin eximir al adjudicatario de la aplicación de las 

penalidades y/o sanciones que le correspondiere, según lo previsto en el artículo 14º del Pliego de Condiciones 

Generales. A tales efectos se tendrá en cuenta el monto actualizado del contrato correspondiente a la fecha que 

se produzca la rescisión. 

En caso de que el importe resultante supere el monto de la garantía que se hallare vigente, se procederá a 

formular el correspondiente cargo por la diferencia que resulte conforme a las disposiciones legales y normas 

judiciales vigentes en la materia. 


