

LISTA DE ANEXOS CUERPO 1

ANEXO I

SOLICITUD DE ADMISIÓN Y DECLARACION JURADA

Salta,.....de

Señor Presidente del
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA
Su Despacho

El/los que suscribe/suscribimos
.....LC/LE/DNI N°....., conforme representación
que acredito/acreditamos y en virtud de los poderes a mi/nosotros conferidos, en nombre y por
cuenta de la Empresa cuyos datos a continuación denuncio/denunciamos:

- Empresa:
- Inscripta en el Registro de Contratistas de Obra Pública del Estado Provincial bajo el N°.....
- Teniendo como Director Técnico al Sr.....
- con Título Profesional de
- con Matrícula del Colegio de Arquitectos/ Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesionales Afines N°.....,

solicito/solicitamos tener por presentada en tiempo y forma la Propuesta a la Licitación Pública
N°....., Obra

Que a tales efectos, constituyo/constituimos para toda cuestión y
declaro/declaramos válidas todas las notificaciones relacionadas con la presente contratación,
cursadas a los siguientes domicilios:

- Domicilio legal en la Provincia de Salta, Ciudad de Salta, en: Calle
....., N°....., Tel.:

- Domicilio electrónico en la casilla de correo electrónico:
.....

Que, en consecuencia, adjunto/adjuntamos en copia simple/copia certificada/original, la documentación completa exigida por el Artículo 14 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que forman parte de este Pliego y que consta de folios.

Asimismo, declaro/declaramos bajo juramento:

- Aceptar la nulidad de la Propuesta sin derecho a reclamo de ninguna especie, si la misma o la documentación mencionada precedentemente adolecen de errores no salvados, omisiones o deficiencias al cumplimiento de esta Licitación;
- Tener pleno, exhaustivo y perfecto conocimiento del Reglamento Particular del Programa Casa Propia, del Convenio Marco, el Convenio Particular, de las Resoluciones N° 16/21, 95/21, 05/21, 06/21, 09/21 y normas complementarias emitidas por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y del Pliego de Bases y Condiciones y demás documentación del legajo técnico, y que acepto las condiciones impuestas por los cuerpos normativos referidos;
- No estar comprendido/comprendidos entre las prohibiciones establecidas en el art. 31 último párrafo y art. 58 de la Ley Provincial N° 8.072 y su Dcto. Reglamentario N° 1319/18 y no tener vinculación económica, financiera o técnica con ninguno de los demás proponentes;
- Conocer la configuración, naturaleza del terreno, habiendo realizado el estudio de suelo correspondiente, y las condiciones en que se realizará la Obra, por lo que asumimos/asumimos la responsabilidad inherente a mi/nuestra actividad comercial en lo que respecta a la determinación de los costos por error de cálculo.
- Someterme/someternos a la jurisdicción del Tribunal Contencioso Administrativo de la Ciudad de Salta respecto de todas las controversias que se susciten como consecuencia de la presente Licitación.

.....

REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO II: ANTECEDENTES TECNICOS

G.1.a DECLARO BAJO JURAMENTO:

NO haber rescindido en forma culposa, Obras con Organismos Oficiales y/o Privados, en los últimos 48 (Cuarenta y ocho) meses anteriores a la fecha de apertura de la presente Licitación Pública.

NO haber desistido de adjudicaciones de obras de programas federales o provinciales de Construcción y/o de Mejoramiento de Viviendas.

NO haber incumplido culposamente el Plan de Trabajo de Obras de programas federales o provinciales no hubieran cumplido con generando un atraso superior al 15 % en el Plazo de la Obra, o las que no hubieran ejecutado las Obras con la calidad que exigen los Pliegos comprometiendo la seguridad, la habitabilidad o la durabilidad de las viviendas.

G.1.b.- ACREDITACIÓN DE OBRAS

Acredito/Acreditamos , en relación a la cantidad total de viviendas a licitar, el porcentaje exigido de superficie cubierta construida y terminada de obras de arquitectura de importancia relevante, conforme a lo establecido por la siguiente grilla.

Cant. de Viv. a Licitar	% de Superf. Cubierta a acreditar
Hasta 20 VIV.	No se requiere
de 21 a 60 viv.	20%
de 61 a 120 viv.	30%
de 121 a 200 viv.	40%
más de 200 viv.	50%

Se considerará la siguiente equivalencia: 62 m² cubiertos = una (01) unidad de vivienda.

NOMBRE DE LA OBRA	COMITENTE	Nº VIV. U OBRAS DE ARQ. /62,00 m2	% OBTENIDO	% REQUERIDO

G.2.a.- ANTIGÜEDAD

EMPRESA:	Puntaje Obtenido
Antigüedad Demostrada (años):	
Documento Demostrativo:	

G.2.b.- ANTECEDENTES DE OBRAS CONSTRUIDAS PARA EL IPV

DESIGNACION	Nº VIV. U OBRAS DE <u>ARQUITECT.</u> 62,00m2 (A)	PUNTAJE <u>(A) x</u> <u>20</u> Nº Viv. a lic.	CALIFIC. A llenar Por el IPV 1 a -20	OBTENIDO

G.2.c.- INDICADOR DE CAPACIDAD TECNICA

Se exige capacidad de contratación en la especialidad de: ARQUITECTURA

$$CT = 50 \times [(CC \times PO) / (POT \times 12)]$$

ANEXO III: ANTECEDENTES FINANCIEROS

H.- INDICADORES FINANCIEROS

INDICADORES BASICOS	RELACION DE CALCULO	HASTA 3.053.500 UVIS		DE 3.114.570 UVIS A 9.160.500 UVIS		MAS DE 9.221.570 UVIS	
		OBTE NI DO	REQUE R.	OBTE NI DO	REQUE R.	OBTE NI DO	REQUE R.
1) LIQUIDEZ CORRIENTE	= $\frac{\text{ACTIV. CORRIENTE}}{\text{PASIV. CORRIENTE}}$ >=		1.15		1.20		1.25
2) ENDEUDAMIENTO TOTAL	= $\frac{\text{PASIV. TOTAL}}{\text{PATRIM. NETO}}$ <=		0.90		0.80		0.70
3) ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO	= $\frac{\text{PASIV. CORRIENTE}}{\text{PATRIM. NETO}}$ <=		0.50		0.45		0.40
4) SOLVENCIA	= $\frac{\text{TOTAL ACTIVO}}{\text{TOTAL PASIVO}}$ >=		2.00		2.20		2.40
5) COEFICIENTE INMOVILIZAC.	= $\frac{\text{ACTIVO NO CORR.}}{\text{PATRIM. NETO}}$ <=		N O		1.30		1.35
6)*Capital de Trabajo Último ejercicio (Activo Corriente - Pasivo Corriente) >= Monto de Obra/Plazo							

(* Se actualizarán los valores a la fecha del Presupuesto Oficial, aplicando el Índice de Precios Internos al por Mayor - Nivel General (INDEC).

ANEXO IV: OFERTA ECONÓMICA

Salta,..... de de

Señor Presidente del
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA
Su Despacho

El/los que suscribe/n,.....D.N.I
Nº.....con domicilio legal constituido en el anexo I, y conociendo y aceptando
toda la documentación del Pliego de Bases y Condiciones del llamado a Licitación Pública
Nº..... de la Obra
.....ofrece/n realizar la Obra "...";
en un todo de acuerdo con lo estipulado en el mencionado Pliego y la Documentación adjunta,
con sus correspondientes Obras de Infraestructura conforme la siguiente cotización

Precio Total

- Uvis:
- PESOS:
- Cotización de la Uvi a fecha: de \$.....
- Fluctuación del% (por ciento) sobre el Presupuesto Oficial
- Plazo de ejecución:(..... MESES)

Dicho precio se compone de los siguientes items:

I. Item "Viviendas e Infraestructura del Programa Nacional Casa Propia:

- UVIs:
- PESOS:
- Cotización de la Uvi a fecha: de \$.....

II. Item "Ejecución de Infraestructura de Desarrollo Provincial"

- UVIs:

- PESOS:

- Cotización de la Uvi a fecha: de \$.....

Representante Técnico

Representante Legal

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO

ANEXO V

PROGRAMA CASA PROPIA - PLAN DE TRABAJO

PROVINCIA:	
ENTE EJECUTOR:	
LOCALIDAD:	
DENOMINACIÓN OBRA:	
CANTIDAD DE EDIFICIOS:	
UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA (CALLES):	
COORDENADAS REFERENCIALES:	
PLAZO DE OBRA EN MESES:	
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	

VIVIENDA- PROTOTIPO 3LP-3LPd							
N°	RUBROS	Un	Cant	Monto Total Rubro	MES 1	MES 2	etc
1	TAREAS PRELIMINARES						
1.1	Limpieza y replanteo	Nro					
2	MOVIMIENTO DE SUELO						
2.1	Terraplenamiento	m3					
2.2	Excavación a mano	m3					
3	ESTRUCTURAS						
3.1	H° limpieza	m2					
3.2	H° A° bases aisladas	m3					
3.3	H°A° vigas arriostramiento	m3					
3.4	H°A° columnas portantes	m3					
3.5	H°A° vigas portantes	m3					
3.6	H°A° encadenados	m3					
3.7	H°A° losas macizas	m2					
3.8	H°A° Escaleras	m3					
4	MAMPOSTERIA						
4.1	Mamp. LCH 2 x 0.08 + cám. aire y barrera de vapor	m2					
4.2	Mampostería e= 0.18 - LCH	m2					
4.3	Mampostería e= 0.12 - LCH	m2					
4.4	Mampostería e= 0.08 - LCH	m2					
4.5	Tabique Placa Roca de Yeso	m2					
5	AISLACIONES						

	5.1	Capa aisladora horizontal y vertical (cajón)	m2					
6		CUBIERTA						
	6.1	Cubierta plana con aislación	m2					
	6.2	Cubierta Chapa con aislación	m2					
7		REVOQUES						
	7.1	Revoque completo exterior	m2					
	7.2	Revoque completo interior	m2					
	7.3	Revoque bajo revestimiento	m2					
	7.4	Revoque aislante térmico envolvente	m2					
8		REVESTIMIENTOS						
	8.1	Revestimiento cerámico	m2					
	8.2	Basamento: Zócalo de piedra	m2					
	8.3	Antepechos	ml					
9		CIELORRASOS						
	9.1	Cielorraso aplicado	m2					
	9.2	Cielorraso durlock	m2					
10		CONTRAPISOS						
	10.1	Contrapiso de H°	m2					
11		CARPETAS						
	11.1	Carpeta de asiento	m2					
12		PISOS / Solados						
	12.1	Pisos cerámicos	m2					
	12.2	Zócalos cerámicos	ml					
	12.3	Umbral perfil hierro ángulo	ml					
	12.4	Veredas perimetrales vivienda	m2					
13		CARPINTERÍAS						
		Carpintería de Madera						
	13.1		un					
	13.2		un					
		Carpintería de Aluminio						
	13.4		un					
	13.5		un					
14		PINTURAS						
	14.1	Pintura látex	m2					
	14.2	Pintura esmalte sintético	m2					
15		INSTALACION ELÉCTRICA						
	15.1	Cañerías y Cajas	un					
	15.2	Cableado y Llaves	un					

	15.3	Instalación Domiciliaria. Acometida con Caja Medidor, Incluye conex domiciliaria.	un					
16		INSTALACIÓN SANITARIA						
	16.1	Tanque de reserva de 600 lts en viv	un					
	16.2	Termotanque Dual SOLAR 200 lts / ELÉCTRICO	un					
	16.3	Cisterna 500 lts en vivienda con bomba 1/2 hp	un					
	16.4	Instalación Domiciliaria de Agua Fría y Caliente. Incluye conexión domiciliaria.	un					
	16.5	Inst. Desagües cloacales Básico Sanitario c/conexión a Red.	un					
	16.5	Inst. Desagües cloacales Básico Sanitario c/conexión a Pozo.	un					
	16.6	Cámara Inspección. Cámara Séptica y Pozo absorbente.	un					
	16.7	Inst. Desagües pluviales.	un					
17		ARTEFACTOS SANITARIOS						
	17.1	Inst. Sanit. Artefactos., grifería, pileta de cocina y de lavar	un					
	17.2	Mesada granito Natural Gris mara	gl					
18		INSTALACIÓN GAS						
	18.1	Artefacto Cocina con 4 hornallas y horno y calefón a Gas Cap: 14lts/min a gas natural	un					
	18.2	Instalación Domiciliaria de Gas con gabinete incluye conexión a red	un					
	18.2	Instalación Domiciliaria de Gas con gabinete incluye conexión a Gas envasado	un					
19		VARIOS						
	19.1	Amojonamiento	gl					
	19.2	Limpieza general de obra	m2					
	19.3	Documentación	gl					
	19.4	Veredas Municipales	un					
	19.5	Alumbrado público	un					
	19.6	Forestación: 1 especie arbórea por viv	un					
AVANCE ECONOMICO MENSUAL VIVIENDA								
AVANCE ECONOMICO ACUMULADO VIVIENDA								
% FÍSICO MENSUAL VIVIENDA								
% FÍSICO ACUMULADO VIVIENDA								

*El oferente deberá presentar un plan de trabajo y curva de inversión, para cada Cuadro E, es decir uno para Casa Propia y otro para Infraestructura de Desarrollo.

*En el Pliego de Especificaciones Técnicas se encuentra el detalle de ítems a llenar en el Plan de Trabajo y la forma de cotizar.

NOTA: Las Planillas Precedentes son indicativas válidas para toda obra de vivienda. El oferente deberá cotizar los ítems que corresponden a su

prototipo. A si mismo podrá agregar o desglosar los rubros que considere necesario en su propuesta.

ANEXO V

PROGRAMA CASA PROPIA - PLAN DE TRABAJO

INFRAESTRUCTURA CASA PROPIA							
N°	RUBROS	Un	Cant	Monto Total Rubro	MES 1	MES 2	etc
INFRAESTRUCTURA CASA PROPIA							
1	Red vial – Cordón cuneta.	m					
2							
3							
AVANCE ECONOMICO MENSUAL VIVIENDA							
AVANCE ECONOMICO ACUMULADO VIVIENDA							
% FÍSICO MENSUAL VIVIENDA							
% FÍSICO ACUMULADO VIVIENDA							

INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO PROVINCIAL							
N°	RUBROS	Un	Cant	Monto Total Rubro	MES 1	MES 2	etc
INFRA DE DESARROLLO PROVINCIAL							
1							
2							
3							
AVANCE ECONOMICO MENSUAL VIVIENDA							
AVANCE ECONOMICO ACUMULADO VIVIENDA							
% FÍSICO MENSUAL VIVIENDA							
% FÍSICO ACUMULADO VIVIENDA							

NOTA: El Oferente deberá cotizar todas las obras de Infraestructura interna y frentista, Nexos y Obras Complementarias indicadas en planos de Anteproyectos y factibilidades que forman parte del Pliego, a fin de entregar los servicios funcionando correctamente, de acuerdo a sus fines y según lo detallado en los Planos. La omisión de algunos ítems parcial o totalmente, o la no descripción detallada de algunas de las obras en estas planillas de cómputos y presupuestos no exime al oferente de la obligación de su cotización y ejecución. El oferente podrá agregar o desglosar los rubros que considere necesario en su propuesta.

NOTA: Según factibilidad de Aguas del norte se solicita la ejecución de un tanque de reserva (elevado o cisterna) para la obra de referencia. Para la presente licitación la mencionada reserva de agua no se deberá cotizar.

*El oferente deberá presentar un plan de trabajo y curva de inversión, para cada Cuadro E, es decir uno para Casa Propia y otro para Infraestructura de Desarrollo.

*En el Pliego de Especificaciones Técnicas se encuentra el detalle de ítems a llenar en el Plan de Trabajo y la forma de cotizar.

ANEXO VI

PROVINCIA:	
ENTE EJECUTOR:	
LOCALIDAD:	
DENOMINACIÓN OBRA:	
CANTIDAD DE VIVIENDAS:	
UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA (CALLES):	
COORDENADAS REFERENCIALES:	
PLAZO DE OBRA EN MESES:	
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	

EMPRESA:

FECHA BASE OBRA:

(FECHA APERT) MONTO

OBRA: \$

MONTO OBRA EN UVI:

PLANILLA DE COTIZACION VIVIENDA - CUADRO E1					
VIVIENDA			MONTO		%
Nº de Viv.	PROTOTIPO O DESCRIPCION DE INFRA C.P	COSTO UNITARIO	VIVIENDAS	INFRAESTRUCTURA CASA PROPIA	
SUBTOTAL 1					
FLETE		S/SUBTOTAL 1			
SUBTOTAL 2					
GASTOS GENERALES		S/SUBTOTAL 2			
SUBTOTAL 3					
UTILIDAD		S/SUBTOTAL 3			
SUBTOTAL 4					
I.V.A. VIVIENDA C.P.		10.5 %			
I.V.A. INFRAEST. C.P.		10.5 %			
PRECIO			(A)	(B)	
PRECIO TOTAL			(A)+(B)		
SON PESOS					
SON UVIS					

ANEXO VI

PROVINCIA:	
ENTE EJECUTOR:	
LOCALIDAD:	
DENOMINACIÓN OBRA:	
CANTIDAD DE VIVIENDAS:	
UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA (CALLES):	
COORDENADAS REFERENCIALES:	
PLAZO DE OBRA EN MESES:	
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	

EMPRESA:
FECHA BASE OBRA: (FECHA APERT)
MONTO OBRA: \$
MONTO OBRA EN UVI:

PLANILLA DE COTIZACION INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO - CUADRO E2				
			MONTO	%
ITEM	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO	
SUBTOTAL 1				
FLETE	S/SUBTOTAL 1	%		
SUBTOTAL 2				
GASTOS GENERALES	S/SUBTOTAL 2	%		
SUBTOTAL 3				
UTILIDAD	S/SUBTOTAL 3	%		
SUBTOTAL 4				
I.V.A. INFRAEST. DESARROLLO		21 %		
PRECIO			(A)	
PRECIO TOTAL			(A)	
SON PESOS				
SON UVIS				

ANEXO VII

PROGRAMA CASA PROPIA - CÓMPUTO Y PRESUPUESTO - CUADRO A

PROVINCIA:	
ENTE EJECUTOR:	
LOCALIDAD:	
DENOMINACIÓN OBRA:	
CANTIDAD DE EDIFICIOS:	
UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA (CALLES):	
COORDENADAS REFERENCIALES:	
PLAZO DE OBRA EN MESES:	
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	

CUADRO A - COMPUTO Y PRESUPUESTO DE VIVIENDA(1 Planilla por cada prototipo de vivienda).

N°	RUBROS	Un	Cant	Precio Unitario	Precio Total	Monto Total Rubro	% INCID
1	TAREAS PRELIMINARES						
1.1	Limpieza y replanteo	Nro					
2	MOVIMIENTO DE SUELO						
2.1	Terraplenamiento	m3					
2.2	Excavación a mano	m3					
3	ESTRUCTURAS						
3.1	H° limpieza	m2					
3.2	H° A° bases aisladas	m3					
3.3	H°A° vigas arriostramiento	m3					
3.4	H°A° columnas portantes	m3					
3.5	H°A° vigas portantes	m3					
3.6	H°A° encadenados	m3					
3.7	H°A° losas macizas	m2					
3.8	H°A° Escaleras	m3					
4	MAMPOSTERIA						
4.1	Mamp. LCH 2 x 0.08 + cám. aire y barrera de vapor	m2					
4.2	Mampostería e= 0.18 - LCH	m2					
4.3	Mampostería e= 0.12 - LCH	m2					
4.4	Mampostería e= 0.08 - LCH	m2					
4.5	Tabique Placa Roca Yeso	m2					
5	 AISLACIONES						
5.1	Capa aisladora horiz y Vertical (cajón)	m2					

6		CUBIERTA						
	6.1	Cubierta plana con aislación	m2					
	6.2	Cubierta chapa con aislación	m2					
7		REVOQUES						
	7.1	Revoque completo exterior	m2					
	7.2	Revoque completo interior	m2					
	7.3	Revoque bajo revestimiento	m2					
	7.4	Revoque aislante térmico envolvente	m2					
8		REVESTIMIENTOS						
	8.1	Revestimiento cerámico	m2					
	8.2	Basamento: Zócalo de piedra	m2					
	8.3	Antepechos	ml					
9		CIELORRASOS						
	9.1	Cielorraso aplicado	m2					
	9.2	Cielorraso Placa Roca de yeso	m2					
10		CONTRAPISOS						
	10.1	Contrapiso de H°	m2					
11		CARPETAS						
	11.1	Carpeta de asiento	m2					
12		PISOS / Solados						
	12.1	Pisos cerámicos	m2					
	12.2	Zócalos cerámicos	ml					
	12.3	Umbral perfil hierro ángulo	ml					
	12.4	Veredas perimetrales vivienda	m2					
13		CARPINTERÍAS						
		Carpintería de Madera						
	13.1		un					
	13.2		un					
		Carpintería de Aluminio						
	13.4		un					
	13.5		un					
14		PINTURAS						
	14.1	Pintura latex	m2					
	14.2	Pintura esmalte sintético	m2					
15		INSTALACION ELÉCTRICA						
	15.1	Cañerías y Cajas	un					
	15.2	Cableado y Llaves	un					
	15.3	Instalacion Domiciliaria de Pilar Medidor con Caja Medidor, incluye conex domic	un					
16		INSTALACIÓN SANITARIA						
	16.1	Tanque de reserva de 600 lts en viv	un					

	16.2	Termotanque Dual SOLAR 200 lts / ELÉCTRICO	un					
	16.3	Cisterna 500 lts en vivienda con bomba 1/2 hp.	un					
	16.4	Instalación Domiciliaria de Agua Fría y Caliente. Incluye conexión domiciliaria.	un					
	16.5	Inst. Desagües cloacales Básico Sanitario c/conexión a Red.	un					
	16.5	Inst. Desagües cloacales Básico Sanitario c/conexión a Pozo.	un					
	16.6	Cámara Inspección. Cámara Séptica y Pozo absorbente.	UN					
	16.7	Inst. Desagües pluviales.	un					
17		ARTEFACTOS SANITARIOS						
	17.1	Inst. sanit. Artefactos., grifería, pileta de cocina y de lavar	un					
	17.2	Mesada granito Natural Gris mara	gl					
18		INSTALACIÓN GAS						
	18.1	Artefacto Cocina con 4 hornallas y horno y calefón a Gas Cap: 14lts/min a gas Natural.	un					
	18.2	Instalación Domiciliaria de Gas con gabinete incluye conexión a red.	un					
	18.2	Instalación Domiciliaria de Gas con gabinete incluye conexión a Gas envasado.	un					
19		VARIOS						
	19,1	Amojonamiento	gl					
	19,2	Limpieza general de obra	m2					
	19,3	Documentación	gl					
	19,4	Veredas Municipales	un					
	19,5	Alumbrado público	un					
	19,6	Forestación: 1 especie arbórea	un					
		TOTAL EN PESOS					\$	100%
							-	

NOTA: Las Planillas Precedentes son indicativas válidas para toda obra de vivienda. El oferente deberá cotizar los ítems que corresponden a su prototipo. A si mismo podrá agregar o desglosar los rubros que considere necesario en su propuesta.

COMPUTO Y PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA CASA PROPIA - CUADRO A							
N°	RUBROS	Un	Cant	Precio Unitario	Precio Total	Monto Total Rubro	% INCID
	INFRAESTRUCTURA DE CASA PROPIA						
1	Red vial – Cordón cuneta.						
2							
	TOTAL EN PESOS					\$ -	100%

COMPUTO Y PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO PROVINCIAL - CUADRO A							
N°	RUBROS	Un	Cant	Precio Unitario	Precio Total	Monto Total Rubro	% INCID
	INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO						
1							
2							
3							
4							
	TOTAL EN PESOS					\$ -	100%

NOTA: El Oferente deberá cotizar todas las obras de Infraestructura interna y frentista, Nexos y Obras Complementarias indicadas en planos de Anteproyectos y factibilidades que forman parte del Pliego, a fin de entregar los servicios funcionando correctamente, de acuerdo a sus fines y según lo detallado en los Planos. La omisión de algunos ítems parcial o totalmente, o la no descripción detallada de algunas de las obras en estas planillas de cómputos y presupuestos no exime al oferente de la obligación de su cotización y ejecución. El oferente podrá agregar o desglosar los rubros que considere necesario en su propuesta.

NOTA: Según factibilidad de Aguas del norte se solicita la ejecución de un tanque de reserva (elevado o cisterna) para la obra de referencia. Para la presente licitación la mencionada reserva de agua no se deberá cotizar.

*El oferente deberá presentar un plan de trabajo y curva de inversión, para cada Cuadro E, es decir uno para Casa Propia y otro para Infraestructura de Desarrollo.

* El oferente deberá presentar cuatro (03) Cuadros A, uno para superficie cubierta Casa Propia, uno para Infraestructura Casa Propia y uno para Infraestructura de Desarrollo Provincial.

El oferente no puede cotizar ítems en forma global, debe detallar los mismos en forma desagregada.

*En el Pliego de Especificaciones Técnicas se encuentra el detalle de ítems a llenar y la forma de cotizar.

ANEXO VIII: ANÁLISIS DE PRECIOS

ANALISIS DE PRECIOS	A FECHA
----------------------------	---------

OBRA :

ITEM :

UNIDAD :

EQUIPO		DESIGNACION	Unid	CANT	\$ UNIT	\$
	1					
	2					
	3					
	4					
TOTAL A						

MATERIALES	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
TOTAL B						

MANO DE OBRA	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
TOTAL C						

COSTO DIRECTO (CD)	TOTAL D = A + B + C	
---------------------------	----------------------------	--

*El oferente deberá presentar un anexo VIII para cada Cuadro E, es decir uno para Casa Propia y otro para Infraestructura de Desarrollo, detallando en Cantidad y Precio los Materiales, Mano de Obra y Equipo de cada Item a ejecutar en la Obra y en coincidencia con los que figuran en el Cómputo y Presupuesto

ANEXO IX: FORMULARIO DE PLANILLA DE COMPOSICIÓN DE GASTOS GENERALES E INDIRECTOS

Nº	CONCEPTO	INCIDENCIA
1.-	Gastos Fijos	
1.1	Cartel de obra	
1.2	Cerco de obra	
1.3	Oficina de Inspección y Obrador	
1.4	Depósitos y talleres en obra	
1.5	Tasas y derechos de construcción e instalaciones	
1.6	Instalación de fuerza motriz	
1.7	Aval Propuesta	
1.8	Sellado Contrato	
1.9	Honorarios y gastos por estudio de propuesta	
1.10	Transporte e instalación de equipos y herramientas	
Subtotal 1		
2.-	Gastos a realizar durante la ejecución de la obra	
2.1	Gastos relacionados con la Inspección	
2.1.1	Movilidad Inspección (Amortización y mantenimiento)	
2.1.2	Combustibles y lubricantes movilidad Inspección	
2.1.3	Chofer movilidad Inspección	
2.1.4	Personal de apoyo a la Inspección	
2.1.5	Gastos de Inspección (Según monto requerido en pliegos)	
Subtotal 2.1		
2.2	Gastos por personal de apoyo y conducción	
2.2.1	Conducción Técnica	
2.2.2	Capataces	
2.2.3	Laboratoristas, topógrafos, mecánicos y otros auxiliares técnicos	
2.2.4	Choferes	
2.2.5	Serenos	
2.2.6	Administrativos	
2.2.7	Personal de conservación durante el período de garantía	
2.2.8	Seguro del personal de obra	
Subtotal 2.2		
2.3	Gastos por papelería, útiles, equipos y apoyo no personal	
2.3.1	Papelería y útiles	
2.3.2	Comunicaciones (correspondencia, teléfono, etc.)	
2.3.3	Movilidad p/personal (Amortización y mantenimiento o alquiler)	
2.3.4	Combustibles y lubricantes (p/traslado de personal)	
2.3.5	Servicios (energía, agua, cloacas, etc.)	
2.3.6	Equipamiento oficina (Amortización)	
2.3.7	Seguros (excluido el del personal)	
2.3.8	Aval Contrato	
2.3.9	Financiación (Descuento de certificados, fondos de reparo, etc.)	
Subtotal 2.3		
Subtotal 2 (2.1 + 2.2 + 2.3)		
Total Gastos Generales e Indirectos		100,00

*El oferente deberá presentar un anexo IX para cada Cuadro E, es decir uno para Casa Propia y otro para Infraestructura de Desarrollo.

ANEXO X

PLANILLA PARA LISTADO DE MATERIALES

INSTALACION DOMICILIARIA

N°	MATERIALES	UN.	CANT.	TIPO Y/O CALIDAD	MARCA

* El oferente deberá presentar un anexo X para Casa Propia para cada una de las Instalaciones Domiciliarias: Sanitarias, Eléctricas y Gas.

EL IPV SE RESERVA EL DERECHO DE ELEGIR TIPO Y MARCA DE LOS MATERIALES QUE SE HAYAN OMITIDO EN LA DESCRIPCION EN ESTE LISTADO, ASEGURANDO CALIDAD.

ANEXO X.a

PLANILLA PARA LISTADO DE MATERIALES

INFRAESTRUCTURA

Nº	MATERIALES	UN.	CANT.	TIPO Y/O CALIDAD	MARCA

* El oferente deberá presentar un anexo X.a para cada Red de Infraestructura de Casa propia y un anexo X.a para cada Infraestructura de Desarrollo.

*EL IPV SE RESERVA EL DERECHO DE ELEGIR TIPO Y MARCA DE LOS MATERIALES QUE SE HAYAN OMITIDO EN ESTE LISTADO, ASEGURANDO CALIDAD