

**LISTA DE ANEXOS CUERPO 1**

**ANEXO I**

**SOLICITUD DE ADMISIÓN Y DECLARACION JURADA**

Salta,.....de .....

Señor Presidente del  
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA  
Su Despacho

El/los que suscribe/suscribimos  
.....LC/LE/DNI N°....., conforme representación  
que acredito/acreditamos y en virtud de los poderes a mi/nosotros conferidos, en nombre y por  
cuenta de la Empresa cuyos datos a continuación denuncio/denunciamos:

- Empresa: .....
- Inscripta en el Registro de Contratistas de Obra Pública del Estado Provincial bajo el N°.....
- Teniendo como Director Técnico al Sr.....
- con Título Profesional de .....
- con Matrícula del Colegio de Arquitectos/ Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesionales Afines N°.....,

solicito/solicitamos tener por presentada en tiempo y forma la Propuesta a la Licitación Pública  
N°....., Obra .....

Que a tales efectos, constituyo/constituimos para toda cuestión y  
declaro/declaramos válidas todas las notificaciones relacionadas con la presente contratación,  
cursadas a los siguientes domicilios:

- Domicilio legal en la Provincia de Salta, Ciudad de Salta, en: Calle  
....., N°....., Tel.: .....

- Domicilio electrónico en la casilla de correo electrónico:  
.....

Que, en consecuencia, adjunto/adjuntamos en copia simple/copia certificada/original, la documentación completa exigida por el Artículo 14 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que forman parte de este Pliego y que consta de ..... folios.

Asimismo, declaro/declaramos bajo juramento:

- Aceptar la nulidad de la Propuesta sin derecho a reclamo de ninguna especie, si la misma o la documentación mencionada precedentemente adolecen de errores no salvados, omisiones o deficiencias al cumplimiento de esta Licitación;
- Tener pleno, exhaustivo y perfecto conocimiento del Reglamento Particular del Programa Casa Propia, del Convenio Marco, el Convenio Particular, de las Resoluciones N° 16/21, 95/21, 05/21, 06/21, 09/21 y normas complementarias emitidas por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y del Pliego de Bases y Condiciones y demás documentación del legajo técnico, y que acepto las condiciones impuestas por los cuerpos normativos referidos;
- No estar comprendido/comprendidos entre las prohibiciones establecidas en el art. 31 último párrafo y art. 58 de la Ley Provincial N° 8.072 y su Dcto. Reglamentario N° 1319/18 y no tener vinculación económica, financiera o técnica con ninguno de los demás proponentes;
- Conocer la configuración, naturaleza del terreno, habiendo realizado el estudio de suelo correspondiente, y las condiciones en que se realizará la Obra, por lo que asumimos/asumimos la responsabilidad inherente a mi/nuestra actividad comercial en lo que respecta a la determinación de los costos por error de cálculo.
- Someterme/someternos a la jurisdicción del Tribunal Contencioso Administrativo de la Ciudad de Salta respecto de todas las controversias que se susciten como consecuencia de la presente Licitación.

.....

REPRESENTANTE LEGAL

## ANEXO II: ANTECEDENTES TECNICOS

### **G.1.a DECLARO BAJO JURAMENTO:**

NO haber rescindido en forma culposa, Obras con Organismos Oficiales y/o Privados, en los últimos 48 (Cuarenta y ocho) meses anteriores a la fecha de apertura de la presente Licitación Pública.

NO haber desistido de adjudicaciones de obras de programas federales o provinciales de Construcción y/o de Mejoramiento de Viviendas.

NO haber incumplido culposamente el Plan de Trabajo de Obras de programas federales o provinciales no hubieran cumplido con generando un atraso superior al 15 % en el Plazo de la Obra, o las que no hubieran ejecutado las Obras con la calidad que exigen los Pliegos comprometiendo la seguridad, la habitabilidad o la durabilidad de las viviendas.

### **G.1.b.- ACREDITACIÓN DE OBRAS**

Acredito/Acreditamos , en relación a la cantidad total de viviendas a licitar, el porcentaje exigido de superficie cubierta construida y terminada de obras de arquitectura de importancia relevante, conforme a lo establecido por la siguiente grilla.

Cant. de Viv. a Licitar	% de Superf. Cubierta a acreditar
Hasta 20 VIV.	No se requiere
de 21 a 60 viv.	20%
de 61 a 120 viv.	30%
de 121 a 200 viv.	40%
más de 200 viv.	50%

Se considerará la siguiente equivalencia: 62 m<sup>2</sup> cubiertos = una (01) unidad de vivienda.

NOMBRE DE LA OBRA	COMITENTE	Nº VIV. U OBRAS DE	%	% REQUERIDO
-------------------	-----------	-----------------------	---	----------------

		ARQ. /62,00 m2	OBTENIDO	

### G.2.a.- ANTIGÜEDAD

<b>EMPRESA:</b>	<b>Puntaje Obtenido</b>
<b>Antigüedad Demostrada (años):</b>	
<b>Documento Demostrativo:</b>	

### G.2.b.- ANTECEDENTES DE OBRAS CONSTRUIDAS PARA EL IPV

DESIGNACION	Nº VIV. U OBRAS DE <u>ARQUITECT.</u> 62,00m2 (A)	PUNTAJE <u>(A) x</u> <u>20</u> Nº Viv. a lic.	CALIFIC. A llenar Por el IPV 1 a -20	OBTENIDO


**G.2.c.- INDICADOR DE CAPACIDAD TECNICA**

Se exige capacidad de contratación en la especialidad de: ARQUITECTURA

$$CT = 50 \times [(CC \times PO) / (POT \times 12)]$$

**ANEXO III: ANTECEDENTES FINANCIEROS**

**H.- INDICADORES FINANCIEROS**

INDICADORES BASICOS	RELACION DE CALCULO	HASTA 3.053.500 UVIS		DE 3.114.570 UVIS A 9.160.500 UVIS		MAS DE 9.221.570 UVIS	
		OBTEN   DO	REQUER .	OBTEN   DO	REQUER .	OBTEN   DO	REQUER .
1) LIQUIDEZ  CORRIENTE	=  ACTIV. > CORRIENTE = PASIV. = CORRIENT E		1.15		1.20		1.25
2) ENDEUDAMIEN TO TOTAL	=  PASIV. TOTAL < =  PATRIM. NETO		0.90		0.80		0.70
3) ENDEUDAMIEN TO A CORTO PLAZO	=  PASIV. < CORRIENTE =  PATRIM. NETO		0.50		0.45		0.40
4) SOLVENCIA	=  TOTAL ACTIVO > TOTAL PASIVO =		2.00		2.20		2.40
5) COEFICIENTE INMOVILIZAC.	=  ACTIVO NO < CORR. = PATRIM. NETO		N O		1.30		1.35
6)*Capital de Trabajo Último ejercicio (Activo Corriente - Pasivo Corriente) >= Monto de Obra/Plazo							

(\*) Se actualizarán los valores a la fecha del Presupuesto Oficial, aplicando el Índice de Precios Internos al por Mayor - Nivel General (INDEC).



**ANEXO IV: OFERTA ECONÓMICA**

Salta,..... de ..... de .....

Señor Presidente del  
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA  
Su Despacho

El/los que suscribe/n,.....D.N.I  
Nº.....con domicilio legal constituido en el anexo I, y conociendo y aceptando  
toda la documentación del Pliego de Bases y Condiciones del llamado a Licitación Pública  
Nº..... de la Obra .....ofrece/n  
realizar la Obra "..."; en un todo de acuerdo con lo estipulado en el mencionado Pliego y la  
Documentación adjunta, con sus correspondientes Obras de Infraestructura conforme la siguiente  
cotización

**Precio Total**

- Uvis: .....
- PESOS: .....
- Cotización de la Uvi a fecha: ..... de \$.....
- Fluctuación del .....% (      por ciento) sobre el Presupuesto Oficial
- Plazo de ejecución: .....( ..... MESES)

Dicho precio se compone de los siguientes items:

I. Item "Viviendas e Infraestructura del Programa Nacional Casa Propia:

- UVIs: .....
- PESOS: .....
- Cotización de la Uvi a fecha: ..... de \$.....

II. Item "Ejecución de Infraestructura de Desarrollo Provincial"

- UVIs: .....

- PESOS: .....

- Cotización de la Uvi a fecha: ..... de \$.....

-----

-----

---

Representante Técnico

Representante Legal

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO

**ANEXO V**

**PROGRAMA CASA PROPIA - PLAN DE TRABAJO**

<b>PROVINCIA:</b>	
<b>ENTE EJECUTOR:</b>	
<b>LOCALIDAD:</b>	
<b>DENOMINACIÓN OBRA:</b>	
<b>CANTIDAD DE EDIFICIOS:</b>	
<b>UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA (CALLES):</b>	
<b>COORDENADAS REFERENCIALES:</b>	
<b>PLAZO DE OBRA EN MESES:</b>	
<b>MODALIDAD DE EJECUCIÓN:</b>	

<b>CUADRO A- OBRAS DE DEPARTAMENTOS- EDIFICIO PROTOTIPO .....</b>									
<b>N°</b>	<b>RUBROS</b>	<b>Un</b>	<b>Cant</b>	<b>MONTO TOTAL DEL RUBRO (\$)</b>	<b>MES</b>	<b>MES 2</b>	<b>MES 3</b>	<b>ETC</b>	
<b>2</b>									
	<b>MOVIMIENTO DE SUELO</b>								
	2,2	Excavación a mano	m3						
<b>3</b>									
	<b>ESTRUCTURAS</b>								
	3,1	H° limpieza	m2						
	3,2	H° A° bases aisladas	m3						
	3,3	H°A° vigas arriostramiento	m3						
	3,4	H°A° columnas portantes	m3						
	3,5	H°A° vigas portantes	m3						
	3,6	H°A° encadenados	m3						
	3,7	H°A° losas macizas	m2						
<b>4</b>									
	<b>MAMPOSTERIA</b>								
	4,1	Mampostería e= 0.18 - LCH	m2						
	4,2	Mampostería e= 0.12 - LCH	m2						
	4,3	Mampostería e= 0.08 - LCH	m2						
<b>5</b>									
	<b>AISLACIONES</b>								
	5,1	Capa aisladora horizontal	m2						
<b>6</b>									
	<b>CUBIERTA</b>								
	6,1	Cubierta plana con aislación	m2						
<b>7</b>									
	<b>REVOQUES</b>								
	7,1	Revoque completo exterior	m2						

	7,2	Revoque completo interior	m2						
	7,3	Revoque bajo revestimiento	m2						
	7,4	Revoque aislante térmico envolvente	m2						
<b>8</b>		<b>REVESTIMIENTOS</b>							
	8,1	Revestimiento cerámico	m2						
	8,2	Antepechos	ml						
<b>9</b>		<b>CIELORRASOS</b>							
	9,1	Cielorraso aplicado	m2						
<b>10</b>		<b>CONTRAPISOS</b>							
	10,1	Contrapiso	m2						
<b>11</b>		<b>CARPETAS</b>							
	11,1	Carpeta de asiento	m2						
<b>12</b>		<b>PISOS / Solados</b>							
	12,1	Pisos cerámicos	m2						
	12,2	Zócalos cerámicos	ml						
	12,3	Umbral perfil hierro ángulo	ml						
	12,4	Zócalo cementicio exterior	m2						
	12,5	Veredas perimetrales	m2						
<b>13</b>		<b>CARPINTERÍAS</b>							
		<b>Carpintería de Madera</b>							
	13,1		un						
		<b>Carpintería de Aluminio</b>							
	13,4		un						
		<b>Carpintería Metálica</b>							
	13,16		un						
		<b>Barandas y Rejas Varias</b>							
	13,2		un						
		<b>Cerramientos Premoldeados de H°</b>							
	13,28	CPH	un						
<b>14</b>		<b>PINTURAS</b>							
	14,1	Pintura latex	m2						
	14,2	Pintura esmalte sintético	m2						
<b>15</b>		<b>INSTALACION ELÉCTRICA</b>							
	15,1	Cañerías y Cajas	un						
	15,2	Cableado y Llaves	un						
	15,3	Acometida eléctrica y farolas de iluminación de exteriores incluye Conexión Domiciliaria	un						
<b>16</b>		<b>INSTALACIÓN SANITARIA</b>							
	16,1	Tanque de reserva según planos	un						
	16,2	Termotanque SOLAR 200 lts (CASA PROPIA)	un						

	16,3	Cisterna según planos (con 4 bombas de 1HP c/u	un						
	16,4	Instalacion Domiciliaria de Agua Fria y Caliente con Conexión Domiciliaria	un						
	16,5	Instalacion Domiciliaria de Desagues cloacales Basico Sanitario a Red incluye Conexión Domiciliaria	un						
	16,6	Inst. Desagües pluviales	un						
<b>17</b>		<b>ARTEFACTOS SANITARIOS</b>							
	17,1	Inst. sanit.Artefactos., grifería, pileta de cocina y de lavar	un						
	17,2	Mesada granito natural gris mara	un						
<b>18</b>		<b>INSTALACIÓN GAS</b>							
	18,1	Artefacto Cocina con 4 hornallas, horno y calefón a gas natural de 14 lts/min	un						
	18,2	Instalación Domiciliaria de Gas con Gabinete para medidores con Servicios Domiciliarios	un						
<b>19</b>		<b>VARIOS</b>							
	19,1	Amojonamiento	un						
	19,2	Limpieza general de obra	m2						
	19,3	Veredas	un						
	19,4	Alumbrado público	un						
	19,5	Forestación: 6 especies arbóreas por	un						
(A)		<b>TOTAL EN PESOS</b>							

<b>CUADRO A- OBRAS DE DEPARTAMENTOS- EDIFICIO PROTOTIPO .....- ESPACIOS COMUNES</b>								
N°	RUBROS	Un	Cant	MONTO TOTAL DEL RUBRO (\$)	MES	MES 2	MES 3	ETC
<b>2</b>	<b>MOVIMIENTO DE SUELO</b>							
	2,2	Excavación a mano	m3					
<b>3</b>	<b>ESTRUCTURAS</b>							
	3,7	HºAº losas macizas	m2					
	3,8	HºAº Escaleras	m2					
<b>4</b>	<b>MAMPOSTERIA</b>							
	4,1	Mampostería e= 0.18 - LCH	m2					
<b>6</b>	<b>CUBIERTA</b>							

	6,1	Cubierta plana con aislación	m2						
<b>7</b>		<b>REVOQUES</b>							
	7,1	Revoque completo exterior	m2						
	7,2	Revoque completo interior	m2						
	7,4	Revoque aislante térmico	m2						
<b>8</b>		<b>REVESTIMIENTOS</b>							
	8,2	Antepechos	ml						
<b>9</b>		<b>CIELORRASOS</b>							
	9,1	Cielorraso aplicado	m2						
<b>10</b>		<b>CONTRAPISOS</b>							
	10,1	Contrapiso	m2						
<b>11</b>		<b>CARPETAS</b>							
	11,1	Carpeta de asiento	m2						
<b>12</b>		<b>PISOS / Solados</b>							
	12,1	Pisos cerámicos	m2						
	12,2	Zócalos cerámicos	ml						
	12,3	Umbral perfil hierro ángulo	ml						
	12,4	Zócalo cementicio exterior	m2						
<b>13</b>		<b>CARPINTERÍAS</b>							
		Carpintería de Aluminio							
	13,1	Carpintería de aluminio y vidrios	un						
	13,2	Barandas y Rejas	un						
<b>14</b>		<b>PINTURAS</b>							
	14,1	Pintura látex	m2						
	14,2	Pintura esmalte sintético	m2						
<b>15</b>		<b>INSTALACION ELÉCTRICA</b>							
	15,1	Cañerías y Cajas	un						
	15,2	Cableado y Llaves	un						
	15,3	Acometida eléctrica y farolas de iluminación de exteriores	un						
<b>16</b>		<b>VARIOS</b>							
	16,1	Limpieza general de obra	m2						
	16,2	Playa de Estacionamiento y Obras Exterior. Cerramiento Perimetral.	Gl						

(B)	OBRAS DE DEPARTAMENTOS PROTOTIPO..... - ESPACIOS COMUNES	100,00%
	<b>TOTAL (B )</b>	<b>100,00%</b>

\*El oferente deberá presentar un plan de trabajo y curva de inversión, para cada Cuadro E, es decir uno para Casa Propia y otro para Infraestructura de Desarrollo.

\*En el Pliego de Especificaciones Técnicas se encuentra el detalle de ítems a llenar en el Plan de Trabajo y la forma de cotizar.

## ANEXO V

### PROGRAMA CASA PROPIA - PLAN DE TRABAJO

INFRAESTRUCTURA CASA PROPIA							
N°	RUBROS	Un	Cant	Monto Total Rubro	MES 1	MES 2	etc
<b>INFRAESTRUCTURA CASA PROPIA</b>							
1	Red de agua 100%	m					
2	Movimiento de suelo (apertura de calle) <20%	M3					
AVANCE ECONOMICO MENSUAL VIVIENDA							
AVANCE ECONOMICO ACUMULADO VIVIENDA							
% FÍSICO MENSUAL VIVIENDA							
% FÍSICO ACUMULADO VIVIENDA							

INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO PROVINCIAL							
N°	RUBROS	Un	Cant	Monto Total Rubro	MES 1	MES 2	etc
<b>INFRA DE DESARROLLO PROVINCIAL</b>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
AVANCE ECONOMICO MENSUAL VIVIENDA							
AVANCE ECONOMICO ACUMULADO VIVIENDA							
% FÍSICO MENSUAL VIVIENDA							
% FÍSICO ACUMULADO VIVIENDA							

NOTA: El Oferente deberá cotizar todas las obras de Infraestructura interna y frentista, Nexos y Obras Complementarias indicadas en planos de Anteproyectos y factibilidades que forman parte del Pliego, a fin de entregar los servicios funcionando correctamente, de acuerdo a sus fines y según lo detallado en los Planos. La omisión de algunos ítems parcial o totalmente, o la no descripción detallada de algunas de las obras en

estas planillas de cálculos y presupuestos no exime al oferente de la obligación de su cotización y ejecución. El oferente podrá agregar o desglosar los rubros que considere necesario en su propuesta.

\*El oferente deberá presentar un plan de trabajo y curva de inversión, para cada Cuadro E, es decir uno para Casa Propia y otro para Infraestructura de Desarrollo.

\*En el Pliego de Especificaciones Técnicas se encuentra el detalle de ítems a llenar en el Plan de Trabajo y la forma de cotizar.



**ANEXO VI**

<b>PROVINCIA:</b>	
<b>ENTE EJECUTOR:</b>	
<b>LOCALIDAD:</b>	
<b>DENOMINACIÓN OBRA:</b>	
<b>CANTIDAD DE VIVIENDAS:</b>	
<b>UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA (CALLES):</b>	
<b>COORDENADAS REFERENCIALES:</b>	
<b>PLAZO DE OBRA EN MESES:</b>	
<b>MODALIDAD DE EJECUCIÓN:</b>	

**EMPRESA:**  
**FECHA BASE OBRA:**  
**(FECHA APERT) MONTO**  
**OBRA: \$**  
**MONTO OBRA EN UVI:**

<b>PLANILLA DE COTIZACION VIVIENDA / DEPARTAMENTO - CUADRO E1</b>						
<b>VIVIENDA / DEPARTAMENTO</b>			<b>MONTO</b>			<b>%</b>
<b>Nº de Viv.</b>	<b>PROTOTIPO</b>	<b>COSTO UNITARIO</b>	<b>DEPTO</b>	<b>ESPACIOS COMUNES</b>	<b>INFRAESTR CASA PROPIA</b>	
<b>SUBTOTAL 1</b>						
<b>FLETE %</b>		S/SUBTOTAL 1 %				
<b>SUBTOTAL 2</b>						
<b>GASTOS GRALES %</b>		S/SUBTOTAL 2 %				
<b>SUBTOTAL 3</b>						
<b>UTILIDAD %</b>		S/SUBTOTAL 3 %				
<b>SUBTOTAL 4</b>						
<b>I.V.A. VIVIENDA C.P.</b>		10.5 %				
<b>I.V.A. INFRAEST. C.P.</b>		10.5 %				
<b>PRECIO</b>			(A)	(B)	(C)	
<b>PRECIO TOTAL</b>					<b>(A)+(B)+(C)</b>	
			SON PESOS			
			SON UVIS			

**ANEXO VI**

<b>PROVINCIA:</b>	
<b>ENTE EJECUTOR:</b>	
<b>LOCALIDAD:</b>	
<b>DENOMINACIÓN OBRA:</b>	
<b>CANTIDAD DE VIVIENDAS:</b>	
<b>UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA (CALLES):</b>	
<b>COORDENADAS REFERENCIALES:</b>	
<b>PLAZO DE OBRA EN MESES:</b>	
<b>MODALIDAD DE EJECUCIÓN:</b>	

**EMPRESA:**

**FECHA BASE OBRA: (FECHA APERT)**

**MONTO OBRA: \$**

**MONTO OBRA EN UVI:**

<b>PLANILLA DE COTIZACION INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO - CUADRO E2</b>					
				<b>MONTO</b>	<b>%</b>
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>COSTO UNITARIO</b>	<b>INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO</b>		
<b>SUBTOTAL 1</b>					
FLETE	S/SUBTOTAL 1	%			
<b>SUBTOTAL 2</b>					
GASTOS GENERALES	S/SUBTOTAL 2	%			
<b>SUBTOTAL 3</b>					
UTILIDAD	S/SUBTOTAL 3	%			
<b>SUBTOTAL 4</b>					
I.V.A. INFRAEST. DESARROLLO		21 %			
<b>PRECIO</b>				(A)	

<b>PRECIO TOTAL</b>	<b>(A)</b>	
SON PESOS		
SON UVIS		

**ANEXO VII  
PROGRAMA CASA PROPIA - CÓMPUTO Y PRESUPUESTO - CUADRO A**

<b>PROVINCIA:</b>	
<b>ENTE EJECUTOR:</b>	
<b>LOCALIDAD:</b>	
<b>DENOMINACIÓN OBRA:</b>	
<b>CANTIDAD DE EDIFICIOS:</b>	
<b>UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA (CALLES):</b>	
<b>COORDENADAS REFERENCIALES:</b>	
<b>PLAZO DE OBRA EN MESES:</b>	
<b>MODALIDAD DE EJECUCIÓN:</b>	

CUADRO A- OBRAS DE DEPARTAMENTOS- EDIFICIO PROTOTIPO.....								
N°	RUBROS	Un	Cant	Precio Unitario	Precio Total (\$)	Precio Total (Uvis)	Monto Total Rubro	% INCID
<b>2</b>	<b>MOVIMIENTO DE SUELO</b>							
	2,2	Excavación a mano	m3					
<b>3</b>	<b>ESTRUCTURAS</b>							
	3,1	H° limpieza	m2					
	3,2	H° A° bases aisladas	m3					
	3,3	H°A° vigas arriostramiento	m3					
	3,4	H°A° columnas portantes	m3					
	3,5	H°A° vigas portantes	m3					
	3,6	H°A° encadenados	m3					
	3,7	H°A° losas macizas	m2					
<b>4</b>	<b>MAMPOSTERIA</b>							
	4,1	Mampostería e= 0.18 - LCH	m2					
	4,2	Mampostería e= 0.12 - LCH	m2					
	4,3	Mampostería e= 0.08 - LCH	m2					
<b>5</b>	<b>AISLACIONES</b>							
	5,1	Capa aisladora horizontal	m2					
<b>6</b>	<b>CUBIERTA</b>							
	6,1	Cubierta plana con aislación	m2					
<b>7</b>	<b>REVOQUES</b>							
	7,1	Revoque completo exterior	m2					
	7,2	Revoque completo interior	m2					
	7,3	Revoque bajo revestimiento	m2					

	7,4	Revoque aislante térmico envolvente	m2						
<b>8</b>		<b>REVESTIMIENTOS</b>							
	8,1	Revestimiento cerámico	m2						
	8,2	Antepechos	ml						
<b>9</b>		<b>CIELORRASOS</b>							
	9,1	Cielorraso aplicado	m2						
<b>10</b>		<b>CONTRAPISOS</b>							
	10,1	Contrapiso	m2						
<b>11</b>		<b>CARPETAS</b>							
	11,1	Carpeta de asiento	m2						
<b>12</b>		<b>PISOS / Solados</b>							
	12,1	Pisos cerámicos	m2						
	12,2	Zócalos cerámicos	ml						
	12,3	Umbral perfil hierro ángulo	ml						
	12,4	Zócalo cementicio exterior	m2						
	12,5	Veredas perimetrales	m2						
<b>13</b>		<b>CARPINTERÍAS</b>							
		<b>Carpintería de Madera</b>							
	13,1		un						
		<b>Carpintería de Aluminio</b>							
	13,4		un						
		<b>Carpintería Metálica</b>							
	13,16		un						
		<b>Barandas y Rejas Varias</b>							
	13,2		un						
		<b>Cerramientos Premoldeados de H°</b>							
	13,28	CPH	un						
<b>14</b>		<b>PINTURAS</b>							
	14,1	Pintura latex	m2						
	14,2	Pintura esmalte sintético	m2						
<b>15</b>		<b>INSTALACION ELÉCTRICA</b>							
	15,1	Cañerías y Cajas	un						
	15,2	Cableado y Llaves	un						
	15,3	Acometida eléctrica y farolas de iluminación de exteriores incluye Conexión Domiciliaria	un						
<b>16</b>		<b>INSTALACIÓN SANITARIA</b>							
	16,1	Tanque de reserva según planos	un						
	16,2	Termotanque SOLAR 200 lts (CASA PROPIA)	un						
	16,3	Cisterna según planos (con 4 bombas de 1HP c/u)	un						

	16,4	Instalacion Domiciliaria de Agua Fria y Caliente con Conexión Domiciliaria	un						
	16,5	Instalacion Domiciliaria de Desagues cloacales Basico Sanitario a Red incluye Conexión Domiciliaria	un						
	16,6	Inst. Desagües pluviales	un						
<b>17</b>		<b>ARTEFACTOS SANITARIOS</b>							
	17,1	Inst. sanit.Artefactos., grifería, pileta de cocina y de lavar	un						
	17,2	Mesada granito natural gris mara	un						
<b>18</b>		<b>INSTALACIÓN GAS</b>							
	18,1	Artefacto Cocina con 4 hornallas, horno y calefón a gas natural de 14 lts	un						
	18,2	Instalación Domiciliaria de Gas con Gabinete para medidores con Servicios Domiciliarios	un						
<b>19</b>		<b>VARIOS</b>							
	19,1	Amojonamiento	un						
	19,2	Limpieza general de obra	m2						
	19,3	Veredas	un						
	19,4	Alumbrado público	un						
	19,5	Forestación: 6 especies arbóreas por	un						
(A)		<b>TOTAL EN PESOS</b>							

CUADRO A- OBRAS DE DEPARTAMENTOS- EDIFICIO PROTOTIPO .....- ESPACIOS COMUNES								
N°	RUBROS	Un	Cant	Precio Unitario	Precio Total (\$)	Precio Total (Uvis)	Monto Total Rubro	% INCID
<b>2</b>	<b>MOVIMIENTO DE SUELO</b>							
	2,2	Excavación a mano	m3					
<b>3</b>	<b>ESTRUCTURAS</b>							
	3,7	HºAº losas macizas	m2					
	3,8	HºAº Escaleras	m2					
<b>4</b>	<b>MAMPOSTERIA</b>							
	4,1	Mampostería e= 0.18 - LCH	m2					
<b>6</b>	<b>CUBIERTA</b>							
	6,1	Cubierta plana con aislación	m2					
<b>7</b>	<b>REVOQUES</b>							
	7,1	Revoque completo exterior	m2					

	7,2	Revoque completo interior	m2						
	7,4	Revoque aislante térmico	m2						
<b>8</b>		<b>REVESTIMIENTOS</b>							
	8,2	Antepechos	ml						
<b>9</b>		<b>CIELORRASOS</b>							
	9,1	Cielorraso aplicado	m2						
<b>10</b>		<b>CONTRAPISOS</b>							
	10,1	Contrapiso	m2						
<b>11</b>		<b>CARPETAS</b>							
	11,1	Carpeta de asiento	m2						
<b>12</b>		<b>PISOS / Solados</b>							
	12,1	Pisos cerámicos	m2						
	12,2	Zócalos cerámicos	ml						
	12,3	Umbral perfil hierro ángulo	ml						
	12,4	Zócalo cementicio exterior	m2						
<b>13</b>		<b>CARPINTERÍAS</b>							
		Carpintería de Aluminio							
	13,1	Carpintería de aluminio y vidrios	un						
	13,2	Barandas y Rejas	un						
<b>14</b>		<b>PINTURAS</b>							
	14,1	Pintura látex	m2						
	14,2	Pintura esmalte sintético	m2						
<b>15</b>		<b>INSTALACION ELÉCTRICA</b>							
	15,1	Cañerías y Cajas	un						
	15,2	Cableado y Llaves	un						
	15,3	Acometida eléctrica y farolas de iluminación de exteriores	un						
<b>16</b>		<b>VARIOS</b>							
	16,1	Limpieza general de obra	m2						
	16,2	Playa de Estacionamiento y Obras Exterior. Cerramiento Perimetral	Gl						

(B)	OBRAS DE DEPARTAMENTOS PROTOTIPO..... - ESPACIOS COMUNES	100,00%
	<b>TOTAL ( B )</b>	<b>100,00%</b>

<b>COMPUTO Y PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA CASA PROPIA - CUADRO A</b>							
<b>N°</b>	<b>RUBROS</b>	<b>Un</b>	<b>Cant</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio Total</b>	<b>Monto Total Rubro</b>	<b>% INCID</b>
	<b>INFRAESTRUCTURA DE CASA PROPIA</b>						
1	Red de agua 100%	m					
2	Movimiento de suelo (apertura de calle) <20%	M3					
	<b>TOTAL EN PESOS</b>					<b>\$ -</b>	<b>100%</b>

<b>COMPUTO Y PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO PROVINCIAL - CUADRO A</b>							
<b>N°</b>	<b>RUBROS</b>	<b>Un</b>	<b>Cant</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio Total</b>	<b>Monto Total Rubro</b>	<b>% INCID</b>
	<b>INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO</b>						
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
	<b>TOTAL EN PESOS</b>					<b>\$ -</b>	<b>100%</b>

NOTA: El Oferente deberá cotizar todas las obras de Infraestructura interna y frentista, Nexos y Obras Complementarias indicadas en planos de Anteproyectos y factibilidades que forman parte del Pliego, a fin de entregar los servicios funcionando correctamente, de acuerdo a sus fines y según lo detallado en los Planos. La omisión de algunos ítems parcial o totalmente, o la no descripción detallada de algunas de las obras en estas planillas de cómputos y presupuestos no exime al oferente de la obligación de su cotización y ejecución. El oferente podrá agregar o desglosar los rubros que considere necesario en su propuesta.

\*El oferente deberá presentar un plan de trabajo y curva de inversión, para cada Cuadro E, es decir uno para Casa Propia y otro para Infraestructura de Desarrollo.

\* El oferente deberá presentar cuatro (03) Cuadros A, uno para superficie cubierta Casa Propia, uno para Infraestructura Casa Propia y uno para Infraestructura de Desarrollo Provincial.

El oferente no puede cotizar ítems en forma global, debe detallar los mismos en forma desagregada.

\*En el Pliego de Especificaciones Técnicas se encuentra el detalle de ítems a llenar y la forma de cotizar.



**ANEXO VIII: ANÁLISIS DE PRECIOS**

<b>ANÁLISIS DE PRECIOS</b>	A FECHA
----------------------------	---------

OBRA :

ITEM :

UNIDAD :

EQUIPO		DESIGNACION	Unid	CANT	\$ UNIT	\$
	1					
	2					
	3					
	4					
<b>TOTAL A</b>						

MATERIALES	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
<b>TOTAL B</b>						

MANO DE OBRA	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
<b>TOTAL C</b>						

<b>COSTO DIRECTO (CD)</b>	<b>TOTAL D = A + B + C</b>	
---------------------------	----------------------------	--

\*El oferente deberá presentar un anexo VIII para cada Cuadro E, es decir uno para Casa Propia y otro para Infraestructura de Desarrollo, detallando en Cantidad y Precio los Materiales, Mano de Obra y Equipo de cada Item a ejecutar en la Obra y en coincidencia con los que figuran en el Cómputo y Presupuesto

**ANEXO IX: FORMULARIO DE PLANILLA DE COMPOSICIÓN DE GASTOS GENERALES E INDIRECTOS**

Nº	CONCEPTO	INCIDENCIA
1.-	Gastos Fijos	
1.1	Cartel de obra	
1.2	Cerco de obra	
1.3	Oficina de Inspección y Obrador	
1.4	Depósitos y talleres en obra	
1.5	Tasas y derechos de construcción e instalaciones	
1.6	Instalación de fuerza motriz	
1.7	Aval Propuesta	
1.8	Sellado Contrato	
1.9	Honorarios y gastos por estudio de propuesta	
1.10	Transporte e instalación de equipos y herramientas	
<b>Subtotal 1</b>		
2.-	Gastos a realizar durante la ejecución de la obra	
2.1	Gastos relacionados con la Inspección	
2.1.1	Movilidad Inspección (Amortización y mantenimiento)	
2.1.2	Combustibles y lubricantes movilidad Inspección	
2.1.3	Chofer movilidad Inspección	
2.1.4	Personal de apoyo a la Inspección	
2.1.5	Gastos de Inspección (Según monto requerido en pliegos)	
<b>Subtotal 2.1</b>		
2.2	Gastos por personal de apoyo y conducción	
2.2.1	Conducción Técnica	
2.2.2	Capataces	
2.2.3	Laboraristas, topógrafos, mecánicos y otros auxiliares técnicos	
2.2.4	Choferes	
2.2.5	Serenos	
2.2.6	Administrativos	
2.2.7	Personal de conservación durante el período de garantía	
2.2.8	Seguro del personal de obra	
<b>Subtotal 2.2</b>		
2.3	Gastos por papelería, útiles, equipos y apoyo no personal	
2.3.1	Papelería y útiles	
2.3.2	Comunicaciones (correspondencia, teléfono, etc.)	
2.3.3	Movilidad p/personal (Amortización y mantenimiento o alquiler)	
2.3.4	Combustibles y lubricantes (p/traslado de personal)	
2.3.5	Servicios (energía, agua, cloacas, etc.)	
2.3.6	Equipamiento oficina (Amortización)	
2.3.7	Seguros (excluido el del personal)	
2.3.8	Aval Contrato	
2.3.9	Financiación (Descuento de certificados, fondos de reparo, etc.)	

<b>Subtotal 2.3</b>	
<b>Subtotal 2 (2.1 + 2.2 + 2.3)</b>	
<b>Total Gastos Generales e Indirectos</b>	<b>100,00</b>

\*El oferente deberá presentar un anexo IX para cada Cuadro E, es decir uno para Casa Propia y otro para Infraestructura de Desarrollo.



--	--	--	--	--	--

\* El oferente deberá presentar un anexo X para Casa Propia para cada una de las Instalaciones Domiciliarias: Sanitarias, Eléctricas y Gas.

**EL IPV SE RESERVA EL DERECHO DE ELEGIR TIPO Y MARCA DE LOS MATERIALES QUE SE HAYAN OMITIDO EN LA DESCRIPCION EN ESTE LISTADO, ASEGURANDO CALIDAD.**



**\*EL IPV SE RESERVA EL DERECHO DE ELEGIR TIPO Y MARCA DE LOS MATERIALES QUE SE HAYAN OMITIDO EN ESTE LISTADO, ASEGURANDO CALIDAD**